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ESTUDIOS PREVIOS
CcODIGO FR-GA-017 VERSION 01

ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD CUYO OBJETO ES: SUSTITUCION DE EMISARIO FINAL P.V.C DE
24” Y OBRAS COMPLEMENTARIAS BARRIO 20 DE JULIO — PLANTA DEBENEFICIO ANIMAL MUNICIPIO DEL
LIBANO TOLIMA.

EMPRESA DE  SERVICIOS  PUBLICOS DE  ACUEDUCTO,

ENTIDAD .

ALCANTARILLADO Y ASEO DEL LIBANO TOLIMA
DEPENDENCIA QUE PROYECTA PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRUPO DE REDES Y ASEO
FECHA DE SOLICITUD FEBRERO 16 DE 2021

SUSTITUCION DE EMISARIO FINAL P.V.C. DE 24” Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS BARRIO 20 DE JULIO - PLANTA DE
BENEFICIO ANIMAL MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA.

OBJETO DEL CONTRATO

CLASE DEL CONTRATO OBRA
PLAZO MAXIMO DEL CONTRATO Noventa (90) Dias Calendario
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $128’510.574

Que de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 30 y siguientes de la ley 142 de 1994 y el Titulo Il Capitulo
1° de la ley 689 de 2001, los actos de las Empresas de Servicios Publicos Domiciliarios se rigen
exclusivamente por las reglas del Derecho Privado sin atender el porcentaje que el aporte de las entidades
publicas representen dentro del capital social

Que mediante acuerdo N2 002 de junio 14 de 2019, “Por el cual se establece el manual de contratacion de
la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL LIBANO EMSERE.S.P,
especificamente el Capitulo IV, Articulo 11 y 18 PLANIFICACION DE LA CONTRATACION Y PROCESO DE
SELECCION, sefiala que el proceso de contratacion iniciard con la elaboracion del andlisis de conveniencia
y justificacion al gasto a cargo de la dependencia que genera la necesidad, y mediante la cual informa a la
Gerencia sobre la necesidad a satisfacer.

Que los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de
condiciones, y el contrato. Deben permanecer a disposicion del publico durante el desarrollo del Proceso
de Contratacion, tendran lugar de manera previa a la contratacién y busca contener criterios que permita
la informacion pertinente y eficaz para desarrollar debidos procesos de contratacién

VIABILIDAD DEL PROYECTO Y PLAN DE ACCION
EJE: PLAN SECTORIAL La EMSER ESP mediante en el Plan de Accidn, que el mismo dentro de su contenido
contempla los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, en este caso especifico se discrimina de la

siguiente manera.

EJE: ALCANTARILLADO

OBIJETIVO: SUSTITUCION DE EMISARIO FINAL P.V.C DE 24” Y OBRAS COMPLEMENTARIAS BARRIO 20 DE
JULIO — PLANTA DEBENEFICIO ANIMAL MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA.
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ESTRATEGIA: 1, PROPENDER POR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO
EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO.

PROBLEMA: CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION EN LO REFERENTE AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VIGENCIA 2021.

CONTRIBUCION A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

El plan de desarrollo municipal se encuentra en proyeccién

PLAN DE DESARROLLO 2020-2023

Dimension 3: Urbano Rural

Eje de Gestion: Servicios Publicos

Subprograma: ALCANTARILLADO y VERTIMIENTOS

Meta: Numero de metros lineales de tuberias que estan destinadas a disponer las aguas residuales
construidos / ampliados / optimizados y/o mejorados (descarga).

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

LA EMSER ESP, HA VENIDO PRESTANDO LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO GARANTIZANDO CONTINUIDAD,
CALIDAD Y COBERTURA EN TODOS LOS SISTEMAS INSTALADOS, SIN EMBARGO LA MAYORIA DE ESTOS SISTEMAS YA HAN
COMPLETADO SU VIDA UTIL Y VIENEN PRESENTANDO CONTINUAS RUPTURAS Y COLAPSOS, LO QUE HACE NECESARIO DISPONER
LOS ESFUERZOS NECESARIOS QUE PERMITAN GARANTIZAR LA OPORTUNA ATENCION A LOS MULTIPLES DIFICULTADES QUE SE
VIVEN CONSTANTEMENTE, EN LOS SISTEMAS DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMA COMBINADO ENTRE LOS QUE SE
DESTACAN, LAS RUPTURAS DE LOS TUBOS, INUNDACIONES POR INSUFICIENTE RED DE ALCANTARILLADO.

POR LO ANTERIOR SE HACE NECESARIO ESTUDIAR LA POSIBILIDAD DE SUSTITUIR EL EMISARIO FINAL QUE PASA POR LA VIA QUE
CONDUCE A LA PLANTA DE BENFICIO ANIMAL, BARRIO 20 DE JULIO Y AS[ EVITAR PROBLEMAS DE SALUBRIDAD A LA NINEZ Y
ADULTOS MAYORES RESIDENTES EN ESTE SECTOR DEL MUNICIPIO, YA QUE DEBIDO AL FRACTURAMIENTO DE LA TUBERIA HA
PROVOCADO QUE SE DESESTABILICE EL TERRENO DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS VIVIENDAS Y ESTO PODRIA ACARREAR
EL COLAPSO DE LAS MISMAS YA QUE ESTE TIPO DE TERRENO PRESENTA UNA BAJA CAPACIDAD PORTANTE.

ESTAS OBRAS A DESAROLLAR PRETENDEN DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO TECNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO (RAS 2000) Y LOS POSIBLES ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS POR LOS VERTIMIENTOS A
LOS CUERPOS DE AGUAS NATURALES. EN CONSECUENCIA SE ESTABA TRATANDO DE INTERVENIR EL PROBLEMA DEL
ALCANTARILLADO EN FORMA FRAGMENTADA SIN CONSIDERAR LAS MULTIPLES INTERRELACIONES QUE ESTE ABARCA Y LAS
DIVERSAS VARIABLES DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO ACORDES A LA EFICIENCIA PRESTACIONAL HACIA LA POBLACION ACTUALY
FUTURA CON UNA ESTRUCTURA DE RED DE ALCANTARILLADO QUE GARANTICE LA VIDA UTIL DE ESTE PROYECTO.

ESTAS OBRAS SE ENCUENTRAS PROYECTADAS DESDE VIGENCIAS ANTERIORES, SIN EMBARGO LA FALTA DE RECURSOS DE
INVERSION NO PERMITIERON SU EJECUCION Y LA COMUNIDAD RESIDENTE HA MANIFESTADO SU INCONFORMISMO A TRAVES DE
DIVERSAS SOLICITUDES Y DERECHOS DE PETICION, PARA LO CUAL ESTA GERENCIA HA PRIORIZADO GARANTIZAR ESTA
SUSTITICUCION DE 137 ML DE TUBERIA DE 24°, 20 ML DE TUBERIA DE 10’ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE GARANTICEN
MEJORAR LA CALIDAD DE LA VIDA DE LAS PERSONAS QUE RESIDEN EN ESTE SECTOR.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS
Y LICENCIAS, DISENOS DE CONSTRUCCION, DOCUMENTOS TECNICOS Y LA IDENTIFICACION DEL
CONTRATO A CELEBRAR.
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2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACION DEL
CONTRATO A CELEBRAR

2.1.1. OBJETO:

ANIMAL MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA.

SUSTITUCION DE EMISARIO FINAL P.V.V DE 24” Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS BARRIO 20 DE JULIO — PLANTA DEBENEFICIO

2.1.2. Alcance:
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
1 Localizacion y replanteo con equipo de precisidon m 120.00
2 Corte con disco diamantado concreto regido y/o flexible m 14,00
3 Rotura y /o demolicién pavimento rigido m?2 490
4 Excavacion material conglomerado 0 a 0.50 mts m3 45,00
5 Excavacion material comun h=0.50-1.50 m m3 200,00
6 Excavacion material comun > 2,0 m inc. Entibado m3 134,00
7 Retiro tuberia existente ml 120,00
8 Suministro e instalacién de tuberia PVC alcantarillado de 24" ml 137,00
9 Suministro e instalacion de tuberia PVC alcantarillado de 10" m 20,00
10 Relleno tipo 7 " arena atraque para tuberia " m3 48,00
11 Suministro e instalacién de materia tipo recebo compactado m3 3,00
rellenos o apisonado mecanico con marial seleccionado de la excavacion,
12 capas/ 0,20 m m3 304,00
construccién de carcamo longitud 5 mts * 0.70 mts de ancho y profundo
13 0.50 mts inc. Rejilla und 1,00
CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO
14 (INCLUYE ARO Y TAPA HF) SEGUN NORMA NS-029 EAAB und 1,00
15 Manejo de aguas residuales didmetro 20" GL 1,00
16 Sefalizacidn y cerramiento en guadua c¢/3m t tela encerramiento h=2m m 274,00
Adecuacion de pozo existentes a red PVC (cafiuela, conexion, terminados
17 y reboques) und 4,00

2.1.3. especificaciones técnicas del
bien o servicio a contratar:

MANUAL DE TRANSITO.

Las Especificaciones Técnicas que debe de cumplir el Contratista
deberan estar conforme a la norma NSR-10, RAS 2000, INVIAS y

2.1.4 autorizaciones, permisos y
licencias requeridos para su
ejecucion.

No aplica, se interviene por Via publica, solo requiere la solicitud a la
alcaldia municipal de la ocupacion temporal del espacio publico.
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2.1.5 documentos técnicos para el
desarrollo del proyecto cuando el
contrato

incluye disefio vy

construccion. No aplica.

Se adjuntan en el anexo técnico, planos, cantidades de obras, el
constructor debe desarrollar el proyecto en cumplimiento del RAS
2000 Y NSR-10.

2.2. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

2.2.1. Tipo de Contrato:

Obra Civil

2.2.2. Plazo de Ejecucion:

El objeto contratado tendrd una duraciéon de 90 dias, contados a
partir de la fecha de suscripcion del acta de iniciacion.

2.2.3. Lugar de Ejecucion:

Para todos los efectos contractuales el lugar de la ejecucion del
contrato serd la zona urbana del Municipio de Libano, exactamente
en el barrio 20 de Julio sobre la via que conduce a la Planta de
beneficio Animal.

2.2.4.Valor estimado del contrato:

($ 128.510.574)

2.2.5. Certificado de
Disponibilidad Presupuestal

CDP No 095 del 16-02-2021

2.2.5. Forma de pago:

La EMSER E.S.P, efectuard pagos mediante actas parciales, previa
presentacién y aprobacién del informe de actividades, certificacion
del supervisor, firma del acta parcial de pago; y el saldo a la
finalizacién, Ademas deberd primero, acreditar mediante
certificacidn que se encuentra al dia en el pago de sus obligaciones al
sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, conforme
a lo establecido en la Ley 1150/07, y segundo, presentar el informe
de actividades del periodo correspondiente con el visto bueno del
supervisor asignado.

EN TODO CASO EL PAGO ESTARA SUJETO A LA APROBACION DEL PAC
(PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA)

2.2.6. INTERVENTORIA

No Requiere

2.2.7. SUPERVISION

Estard a cargo del Profesional Universitario Grupo De Redes Y Aseo

2.2.8. PERFECCIONAMIENTO

Se entendera perfeccionado con la firma de las partes. Requisitos de
ejecucion: Registro presupuestal, pdlizas aprobadas por parte de la
gerencia de la EMSER E.S.P.

2.2.9.INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES

A la fecha de la suscripcion del contrato el contratista no se debe
encontrar incurso en ninguna de las causales de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibiciones establecidas por la constitucidony la
ley, para contratar con entidades estatales, hecho que se hara
constar bajo juramento en la propuesta.

2.2.6. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

DEL CONTRATISTA:

a) Entregar registros fotograficos del desarrollo de las obras, en medio magnético y fisico (2 Copias).
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b) Suministrar a su costa todos los materiales, equipos, y herramientas que sean necesarios para su
ejecucion.

c) Entregar memorias de Célculo de las actividades.

d) Obrarcondiligenciay el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el interventor del contrato.

e) Deberd adoptar las normas NSR-10, RAS 2000, norma INVIAS

f) Mantener las medidas de seguridad, y sefiales de prevencién de accidentes.

g) Hacer entrega de los trabajos a la EMSER E.S.P una vez termine las obras.

h) Cumplir sus obligaciones con el sistema general de seguridad social en los términos sefialados
por la circular conjunta 0001 de 2004, expedida por el Ministerio de la Proteccién Social.
i) Presentar los soportes de pago de aportes al sistema de seguridad del personal vinculado a la obra.

i) No podra ceder el presente contrato sin autorizacién de la EMSER E.S.P.

k) Cronograma de actividades proyectado Semanalmente

I) Realizar la respectiva Sefnalizacion del lugar de la obra y ubicar una valla informativa del contrato
a ejecutar, de acuerdo a las medidas establecidas por la empresa.

m) Las demas inherentes al objeto del contrato

n) Presentar a la EMSER ESP a través de su supervisor un cronograma de actividades a realizar.

o) Prestar colaboracion para el cumplimiento de la labor encomendada al supervisor y/o interventor
de acuerdo con lo establecido en el convenio, en el documento técnico y atender las observaciones
que éste le formule, siempre que éstas sean de cardcter contractual. Asi mismo, entregar la
informacidn y documentos que el supervisor y/o interventor solicite.

p) Presentar al supervisor y/o interventor las observaciones y sugerencias para garantizar la cabal
ejecucién del contrato

g) Asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la EMSER y/o el supervisor y/o interventor,
Cumplir con la normatividad técnica del sector agua potable y saneamiento bdsico ras 2000 y
demas reglamentacién vigente., resolucion 2320 de noviembre de 2009, NTC ISO 9001 versién
2008, normas técnicas colombianas ICONTEC, normas compatibles AWWA y normas de sismo
resistencia NTSR 10, RAS 2000 y Norma INVIAS.

r) Cumplir con los protocolos de Bioseguridad de conformidad con las actividades a ejecutar en
desarrollo del contrato, dando cumplimiento a las Directrices del Gobierno Nacional en materia de
Obras Publicas.

s) Suscribir el acta de liquidacidn previa terminacion del contrato y entrega final de ejecucién del
mismo avalado por el supervisor.

OBLIGACIONES DE LA EMSER E.S.P:

1. Suministrar al CONTRATISTA la informacion, documentacién necesaria para el cumplimiento del
contrato en la forma y oportunidad convenidas.

2. Realizar lainterventoriay/o supervision al contrato para el control y seguimiento de las actividades
gue se desarrollen en cumplimiento del contrato

3. Firmar con el contratista las actas de inicio, suspensién, modificaciones y demds documentos que

se requieran para el buen desarrollo de la obra.
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4. Prestar el apoyo al contratista frente a modificaciones de disefio, trazado y demas que se llegaran
a presentar.

5. Desembolsar el valor del presente contrato segln actas parciales autorizados por el supervisor,
debiendo presentarse previamente los informes correspondientes aprobados por el supervisor del
contrato, dar cumplimiento al Art. 50 de la ley 789 de 2002 y del articulo 23 de la ley 1150 de 2007
sistema general de seguridad social y parafiscales.

PARAGRAFO: Los pagos del presente acto contractual estardn sujetos a la disponibilidad del Plan Anual de
Caja PAC.
6. Las demds propias de la naturaleza del objeto del contrato.

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION
(Acuerdo N2 002 de junio 14 de 2019 - MODALIDADES DE CONTRATACION Art 13y Art 18)

El manual de contratacion de la EMSER en su CAPITULO VI, contempla las MEDIOS DE ESCOGENCIA.
En virtud del principio de transparencia y seleccidon objetiva, la empresa EMSER E.S.P escogera a sus
contratistas a través de las siguientes modalidades:

1. Invitacién abierta

2. Invitacion privada

3. Contratos de minima cuantia
4. Contratacion Directa

Para este proceso por el valor a contratar, se aplica el Articulo 13 y Articulo 18, la modalidad de invitacién
Privada es la modalidad mediante la cual la empresa EMSER E.S.P invita a un nimero minimo de Tres (03)
proponentes los cuales deben estar inscritos en el registro de proponentes de la entidad y serdn
seleccionados atendiendo los criterios de clasificacién en el registro.

4. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El presupuesto fue elaborado por la Direccidon Técnica y de Planeacién de la EMSER E.S.P., realizando el
analisis de precios unitarios, en el cual se tuvo en cuenta, los precios de los materiales en las ferreterias
locales, costo y dedicacion de la mano de obra, rendimientos y cantidades de obra.

5. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS
FAVORABLE

La Entidad debe establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitacion,
teniendo en cuenta: (a) el Riesgo del proceso de Contratacién; (b) el valor del contrato objeto del Proceso
de Contratacion; (c) el analisis del sector econdmico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de los
posibles oferentes desde la perspectiva comercial. La Entidad no debe limitarse a la aplicacion mecanica
de féormulas financieras para verificar los requisitos habilitantes. La Entidad debe determinar la oferta mas
favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada modalidad de seleccion del contratista. Para el
caso de invitacion abierta: (a) la ponderacién de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes
o férmulas; o (b) la ponderacidon de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relacion
de costo-beneficio. Si la Entidad decide determinar la oferta de acuerdo con el literal (b) anterior debe
sefialar en los pliegos de condiciones: 1. Las condiciones técnicas y econdmicas minimas de la oferta. 2. Las
condiciones técnicas adicionales que representan ventajas de calidad o de funcionamiento, tales como el
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uso de tecnologia o materiales que generen mayor eficiencia, rendimiento o duracién del bien, obra o
servicio. 3. Las condiciones econdmicas adicionales que representen ventajas en términos de economia,
eficiencia y eficacia, que puedan ser valoradas en dinero, como por ejemplo la forma de pago, descuentos
por adjudicacién de varios lotes, descuentos por variaciones en programas de entregas, mayor garantia
del bien o servicio respecto de la minima requerida, impacto econdmico sobre las condiciones existentes
de la Entidad relacionadas con el objeto a contratar, mayor asuncidn de los riesgos, servicios o bienes
adicionales y que representen un mayor grado de satisfaccién para la entidad, entre otras. 4. El valor en
dinero que la Entidad asigna a cada ofrecimiento técnico o econdmico adicional, para permitir la
ponderacion de las ofertas presentadas. La Entidad debe calcular la relacidn costo-beneficio de cada oferta
restando del precio total ofrecido los valores monetarios asignados a cada una de las condiciones técnicas
y econdmicas adicionales ofrecidas. La mejor relacién costo-beneficio para la Entidad es la de la oferta que
una vez aplicada la metodologia anterior tenga el resultado mas bajo. La Entidad Estatal debe adjudicar al
oferente que presenté la oferta con la mejor relacidn costo - Beneficio y suscribir el contrato por el precio
total ofrecido. De acuerdo con la experiencia de la EMSER ESP, la alternativa consistente en la ponderacion
de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes y féormulas establecidas en el pliego, es la
mejor alternativa para la calificacién de las propuestas. Los criterios de verificacion de los requisitos
habilitantes y los de calificacién de las Propuestas, previstos en el Pliego de Condiciones, Lo importante a
tener en cuenta para seleccionar la oferta mas favorable y conveniente para la entidad en este tipo de
contratos, es la idoneidad, conocimiento y experiencia que acredite quien asuma la ejecucion del objeto
contractual, que garantice a la entidad la satisfaccion de la necesidad planteada y por consiguiente el
cumplimiento del objeto. De tal manera que estas condiciones deben constar en el contrato y acreditarse
debidamente por el contratista. Por lo anterior se tienen en cuenta los requisitos:

5.1. REQUISITOS HABILITANTES

TIPO DE DOCUMENTOS DOCUMENTO
Carta de presentacion firmada en Original

Presupuesto Oficial Firmado en Original, Los oferentes interesados deberan
aportar los APU de cada item ofertado.

Documento que acredite la constitucion existencia y representacién legal de la
empresa oferente en el caso de consorcios o uniones temporales debera
adjuntarse el documento de cada una de ellas expedido con una antelacién no
mayor a treinta dias por la cdmara de Comercio.

Garantia de Seriedad de la Propuesta expedida por una compania de seguros
legalmente constituida en Colombia que ampare el 10% del valor del
presupuesto oficial por un término de tres meses contados a partir del cierre
de la invitacién Privada.

En caso de que la persona que firma la oferta no fuere el representante legal
debera anexar el respectivo poder autenticado, asi mismo se debe renunciar si
el apoderado esta facultado para firmar el contrato.

DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURIDICO
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Experiencia General: El proponente debe aportar maximo 2 contratos de obra
civil con entidades oficiales o privadas y la sumatoria del valor total ejecutado
en los dos contratos debe superar como minimo 100 SMMLYV; el proponente
debe Anexar copia de los contratos y de las actas finales. En el caso que uno o
los dos contratos hayan sido ejecutados en Consorcio o Unién temporal; el
proponente deberd adjuntar copia del documento de conformacion del
consorcio o de unién temporal, donde especifique claramente el porcentaje de
participacién del proponente, para tenerlo en cuenta para el calculo de la
experiencia general. Ademds, el proponente debera acreditar el desarrollo de
la actividad econdmica u objeto social durante al Tres (03) afios anteriores a la
fecha de presentacién de la propuesta y su experiencia se contara a partir del
registro del inicio de actividades en el Registro Unico Tributario de la persona
natural o del registro mercantil de constitucién de la persona juridica, incluido
consorcio o unién temporal ante la cdmara de comercio respectiva segun sea
el caso.

Experiencia Especifica: El proponente debe aportar maximo tres (03) contratos
de obra civil que acrediten el componente “SUSTITUCION DE TRAMOS DE
ALCANTARILLADO” Ademas se debe cumplir que la sumatoria de los valores
totales ejecutados de estos Items en los contratos aportados, deben superar EL
PRESUPUESTO OFICIAL Es requisito indispensable anexar copia de los
contratos, actas finales de recibo y liquidacién de obra. En el caso que uno o los
dos contratos hayan sido ejecutados en Consorcio o Unidn temporal; el
proponente deberd adjuntar copia del documento de conformaciéon del
consorcio o de la unién temporal, donde especifique claramente el porcentaje
de participacion del proponente, para tenerlo en cuenta para el calculo de la
experiencia especifica.

Para todos sus efectos tanto persona natural, juridica y en el caso de consorcio
o unién temporal, el SMLMV, se calculard de acuerdo con la siguiente féormula:

VFCSM = VFCP / SMLMV Donde,

VFCSM = Valor final del contrato, segin acta de terminacién y/o acta de
liquidacion y/o certificacion expedida por el contratante donde se manifieste
el valor final del contrato o valor facturado a la fecha, en salarios minimos
mensuales.

VFCP = Valor final del contrato, seglin acta de terminacién y/o acta de
liguidacion. SMLMV = Salario minimo legal mensual vigente del afo de
liqguidacion del contrato.

Salario minimo Salario minimo Variacion %

Ano .. Decretos del Gobierno Nacional
diario mensual anual *

1984 376.60 11,298.00 0.00 N/A

1985 451.92 13,558.00 20.00 0001 de enero de 1985
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1986 560.38 16,811.00 24.00 3754 de diciembre de 1985
1987 683.66 20,510.00 22.00 3732 de diciembre de 1986
1988 854.58 25,637.00 25.00 2545 de diciembre de 1987
1989 1,085.32 32,560.00 27.00 2662 de diciembre de 1988
1990 1,367.50 41,025.00 26.00 3000 de diciembre de 1989
1991 1,723.87 51,716.00 26.10 3074 de diciembre de 1990
1992 2,173.00 65,190.00 26.10 2867 de diciembre de 1991
1993 2,717.00 81,510.00 25.00 2061 de diciembre de 1992
1994 3,290.00 98,700.00 21.10 2548 de diciembre de 1993
1995 3,964.45 118,934.00 20.50 2872 de diciembre de 1994
1996 4,737.50 142,125.00 19.50 2310 de diciembre de 1995
1997 5,733.50 172,005.00 21.00 2334 de diciembre de 1996
1998 6,794.20 203,826.00 18.50 3106 de diciembre de 1997
1999 7,882.00 236,460.00 16.00 2560 de diciembre de 1998
2000 8,670.00 260,100.00 10.00 2647 de diciembre 23 de 1999
2001 9,533.33 286,000.00 10.00 2579 de diciembre 13 de 2000
2002 10,300.00 309,000.00 8.00 2910 de diciembre 31 de 2001
2003 11,066.67 332,000.00 7.40 3232 de diciembre 27 de 2002
2004 11,933.33 358,000.00 7.80 3770 de diciembre 26 de 2003
2005 12,716.67 381,500.00 6.60 4360 de diciembre 22 de 2004
2006 13,600.00 408,000.00 6.90 4686 de diciembre 21 de 2005
2007 14,456.67 433,700.00 6.30 4580 de diciembre 27 de 2006
2008 15,383.33 461,500.00 6.40 4965 de diciembre 27 de 2007
2009 16,563.33 496,900.00 7.70 4868 de diciembre 30 de 2008
2010 17,166.67 515,000.00 3.60 5053 de diciembre 30 de 2009
2011 17,853.33 535,600.00 4.00 033 de enero 11 de 2011
2012 18,890.00 566,700.00 5.80 4919 de diciembre 26 de 2011
2013 19,650.00 589,500.00 4.02 2738 de diciembre 28 de 2012
2014 20,533.33 616,000.00 4.50 3068 de diciembre 30 de 2013
2015 21.478,33 644.350.00 4.60 2731 de diciembre 30 de 2014
2016 22.981,83 689.455.00 7.00 2552 de diciembre 30 de 2015
2017 24.590,56 737.717.00 7.00 2209 de diciembre 30 de 2016
2018 26.041,00 781.242.00 5.58 2269 de diciembre 30 de 2017
2019 27.603,86 828.116.00 6.00 2451 de diciembre 27 de 2018
2020 29.260,10 877.803.00 6.00 2360 de diciembre 26 de 2019
2021 30.284,20 908.526.00 3.50 1785 de diciembre 29 de 2020
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Registro Unico Tributario Actualizado
Formulario de Inscripcién y Registro Unico de Proponentes ante la EMSER E.S.P.
DOCUMENTOS DE Tarjeta Profesional de Ingeniero Civil o Arquitecto

CONTENIDO Certificado de Inscripcién y Registro Unico de Proponentes de la Camara de
FINANCIERO Y Comercio con fecha de expedicién no superior a treinta dias
TECNICO Certificado de Vigencia de COPNIAS (Actualizado)
5.2. PERSONAL MiNIMO REQUERIDO:
PROFESIONAL FORMACION Y EXPERIENCIA MiNIMA REQUERIDA DEDICACION

. Ingeniero civil y/o Arquitecto con minimo Diez (10) afios de
Director de

b experiencia general, contados a partir de la expedicidn de la tarjeta 30%
obra

profesional.

Residente de | Ingeniero civil con minimo Cinco (05) afios de experiencia general, 100%
0

Obra contados a partir de la expedicién de la tarjeta profesional.

Ademas de las certificaciones o demds documentos que acreditan la experiencia del personal propuesto,
el proponente debera adjuntar, los siguientes documentos por cada persona propuesta en el orden
estrictamente sefialado a continuacion:

e Copia de la tarjeta o matricula profesional.

e Vigencia de la tarjeta o matricula profesional no mayor a 6 meses.

e Copia de Cedula de ciudadania.

e (Carta de compromiso de cada personal propuesto debidamente suscrita, en la que ademas se
declare bajo la gravedad de juramento, que la matricula profesional se encuentra vigente y que no
ha sido sancionado dentro de los 2 afios anteriores a la fecha establecida para la entrega de las
propuestas.

e Hoja de vida actualizada

En caso de no cumplir con el personal requerido, la propuesta serd NO HABIL.

5.3. CAPACIDAD FINANCIERA

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores financieros, con base en la informacion
contenida en el RUP. (Admisible/ No Admisible).

INDICADOR CONDICION
indice de Liquidez Mayor o igual a 5
indice de Endeudamiento Menor o igual a 0.70
Razon de cobertura de intereses Mayor o igual a 5
Capital de Trabajo Mayor o lgual a 140 SMLV

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores financieros, con base en la informacion
contenida en el RUP. (Admisible/ No Admisible).

5.4. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores, con base en la informacidn contenida en el
RUP.

INDICADOR INDICE REQUERIDO
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Rentabilidad Sobre Patrimonio Mayor o igual a 0.1
Rentabilidad Sobre Activos Mayor o igual a 0.1

6. CRITERIOS DE CALIFICACION

LA EMSER E.S.P evaluard las ofertas de los proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes
de conformidad con el numeral 2 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, en la evaluacién de las Ofertas, LA
EMSER realizara la ponderacién del factor econémico y el técnico de acuerdo con los puntajes indicados
en la siguiente tabla.

CRITERIO DE EVALUACION PUNTAIJE
FACTOR ECONOMICO 40
FACTOR TECNICO 60
TOTAL PUNTAJE 100

6.1. FACTOR ECONOMICO

La entidad a partir del valor total de las ofertas asignara maximo CUARENTA (40) puntos acumulables de
conformidad con el siguiente procedimiento:

a) Menor Valor

Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignacién de puntos en funcién de la proximidad de
las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las formulas que se indica en seguida.
Para la aplicacion de este método LA EMSER procedera a determinar el menor valor de las Ofertas validas
y se procedera a la ponderacidn, de acuerdo con la siguiente férmula.

( 40xVmin )

Puntajei=
u je 1 Vi

Donde,

Vmin=Menor valor de las Ofertas validas.

Vi= Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i

i = Numero de oferta.

En este caso se tomara el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la propuesta,
como se observa en la férmula de ponderacion.

En todos los casos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje.

6.2.  FACTOR TECNICO
La oferta técnica tiene un puntaje de hasta (60) puntos, y se calculara de acuerdo con los siguientes
criterios:

CRITERIO DE EVALUACION PUNTAIE

Menor Tiempo de Entrega de las Obra Proyectadas 20

Factor de calidad (acreditacién y formacion

. . 20
profesional del personal ofrecido)
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Experiencia adicional 20
TOTAL PUNTAIJE 60

FORMA PROPUESTA DE PAGO La EMSER E.S.P, efectuard pagos mediante actas parciales, previa
presentacién y aprobacion del informe de actividades, certificacion del supervisor, firma del acta parcial
de pago; y el saldo a la finalizacién, Ademas deberd primero, acreditar mediante certificacion que se
encuentra al dia en el pago de sus obligaciones al sistema de Seguridad Social Integral y aportes
parafiscales, conforme a lo establecido en la Ley 1150/07, y segundo, presentar el informe de actividades
del periodo correspondiente con el visto bueno del supervisor asignado.

EN TODO CASO EL PAGO ESTARA SUJETO A LA APROBACION DEL PAC (PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA)
a) MENOR TIEMPO DE ENTREGA (20 puntos)

Con el fin de garantizar el desarrollo de las obras de manera urgente debido a la temporada de
lluvias que se aproxima, el (los) oferente (s) deberdn proyectar un cronograma de actividades
ajustado al tiempo de entrega propuesto

Para lo cual el oferente que proyecte un menor tiempo de entrega con relacién a las obras a contratary la
forma de pago planteada, se le otorgara un mayor puntaje de la siguiente manera

OPCION REFERENCIA CANTIDAD
Cronograma 1 Tiempo de Entrega de 60 a 70 Dias Calendario 20
Cronograma 2 Tiempo de Entrega de 71 a 80 Dias Calendario 15
Cronograma 3 Tiempo de Entrega de 81 a 90 Dias Calendario 10

b) FACTOR DE CALIDAD FORMACION PROFESIONAL DEL PERSONAL PROPUESTO: (20 puntos)

La entidad estd interesada y quiere resaltar la importancia que el proponente escogido disponga de
personal idoneo para el desarrollo del proyecto, para lo cual se otorgara puntaje segun la experiencia y
formacién de los siguientes profesionales:

PROFESIONAL FORMACION Y EXPERIENCIA REQUERIDA Puntaje

Ingeniero civil y/ o Arquitecto con minimo [ Por cada certificacién como
Cinco (05) afios de experiencia general, | director de obra se otorgaran 5
contados a partir de la expedicién de la|punto (Puntaje maximo = 20
tarjeta profesional. puntos)

Director de obra

NOTA 1: Se deben anexar todos los documentos pertinentes para demostrar las anteriores condiciones

para cada profesional.
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NOTA 2: Los titulos académicos obtenidos en el exterior deberan allegarse con el correspondiente acto
administrativo de convalidacién expedido por el Ministerio de Educacién Nacional.

c) EXPERIENCIA ADICIONAL (20 Puntos)
La entidad esta interesada en que el proponente adicionalmente a la experiencia especifica minima
requerida, demuestre la ejecucién de contratos de obra del sector de agua potable y saneamiento bdasico
con entidades oficiales o privadas, por lo cual otorgara puntaje adicional por cada contrato adicional al
minimo requerido.

EXPERIENCIA ADICIONAL Puntaje
Dos contrato adicional al minimo requerido 5

Tres contratos adicionales al minimo requerido 10
Cuatro contratos adicionales al minimo requerido 15
Cinco o mas contratos adicionales al minimo requerido | 20

7. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

La EMSER E.S.P, se permite establecer los riesgos asi: Para los efectos previstos en el articulo 4 de la Ley
1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados en la contratacién todas aquellas circunstancias
gue de presentarse durante el desarrollo y ejecucién del contrato, tienen la potencialidad de alterar el
equilibrio econdmico del contrato, pero que dada su previsibilidad se regulan en el marco de las
condiciones inicialmente pactadas en los contratos y se excluyen asi del concepto de imprevisibilidad. El
riesgo sera previsible en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable en condiciones normales.
En las modalidades de Licitacion Publica, Selecciéon Abreviada y Concurso de Méritos, la entidad deberd
tipificar en el pliego de condiciones, los riesgos que puedan presentarse en el desarrollo del contrato, con
el fin de estimar cualitativa y cuantitativamente la probabilidad e impacto, y sefialard el sujeto contractual
gue soportara, total o parcialmente, la ocurrencia de la circunstancia prevista en caso de presentarse, a fin
de preservar las condiciones iniciales del contrato. Los interesados en presentar ofertas deberan
pronunciarse sobre lo anterior en las observaciones al pliego o en la audiencia convocada para el efecto,
obligatoria dentro del procedimiento de licitaciéon publica y voluntaria para las demas modalidades de
seleccidn en los que la entidad lo considere necesario, caso en el cual se levantara un acta que evidencie
en detalle la discusion acontecida.

La tipificacion, estimacion y asignacion de los riesgos asi previstos, debe constar en el pliego definitivo, asi
como la justificacién de su inexistencia en determinados procesos de seleccidn en los que por su objeto
contractual no se encuentren. La presentaciéon de las ofertas implica la aceptacion, por parte del
proponente, de la distribucion de riesgos previsibles efectuada por la entidad en el respectivo pliego. Dada
la naturaleza del contrato, se han identificado varios tipos de riesgos los cuales se detallan a continuacion:
De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 42 de la Ley 1150 de 2007, la EMSER, con base en el
conocimiento y la experiencia del desarrollo normal de sus propias actividades, considera que los riesgos
que pueden presentarse en la ejecucion del presente proceso contractual se resumen asi: 6.1 Riesgo
Ambiental Se entiende como el tramite ante las autoridades correspondientes para tener los permisos de
utilizacion de las zonas de trabajo, fuentes, extraccién, produccion y colocacidon de materiales, licencia. Los
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costos que esto genere corresponden y serdn asumidos en su totalidad por el proponente. 6.2 Riesgo
Tributario Se entiende como posibles mayores costos en que pueda incurrirse al crearse un nuevo
impuesto no descrito o existente al momento de presentarse la propuesta. Los costos que se puedan
generar corresponde asumirlos a la entidad contratante. 6.3 Riesgo Financiero Tiene que ver con la
capacidad que tiene el contratista para iniciar o continuar la obra en caso de que los anticipos y las actas
no se cancelen dentro de los términos normales. Este riesgo debe ser asumido por el contratista hasta por
un plazo de 60 dias. 6.4 Riesgo de Alteracidon de Orden Publico Se debe entender como la posibilidad que
por ese componente se afecte el normal proceso de construcciéon. Como esta estipulado en la ley, cuando
esto se llegare a presentar sera causal de ampliacion de plazo o suspensién del mismo hasta que las
condiciones de seguridad se normalicen, pero no de reconocimiento de mayores costos o desequilibrio
econdmico. En cuanto al riesgo que pueda surgir por transporte de materiales, personas, equipos, por este
tipo de circunstancias corresponde asumirlos y contemplarlos en su propuesta al proponente. 6.5 Riesgo
geoldgico y de terremotos Por ser imprevisibles serd asumido por la en entidad contratante. Se entiende
como fallas geoldgicas, terremotos, movimientos teldricos. 6.6 Riesgo por condiciones climaticas adversas
Se debe entender como la posibilidad de que las condiciones climdticas inicialmente analizadas para
cuantificar los rendimientos de la obra cambien abruptamente e incidan sobre cumplimiento normal del
cronograma de actividades en cuanto a plazo se refiere al igual que el impedimento de ejecutar el
procedimiento constructivo inicialmente pactado en el cuadro de cantidades. Cuando esto se llegare a
presentar sera causal de ampliacién de plazo o suspensién del mismo hasta que las condiciones climaticas
sean Optimas para continuar con la construccién de las obras, pero no de reconocimiento de mayores
costos o desequilibrio econdmico. En los casos donde no se superen las condiciones climaticas adversas ya
ante la necesidad de ejecutar parcial o totalmente actividades previstas en el contrato, la entidad podra
de comun acuerdo con el contratista bajo un marco previo de plena justificacién técnica pactar nuevas
actividades que permitan llevar a cabo el desarrollo de los trabajos en estas condiciones. Esta condicidn
generaria un acta de modificacion al contrato celebrado firmada por las partes. En caso de diferencias
considerables entre la solicitud del contratista y lo determinado por la entidad contratante se recurrira a
precio promedio del mercado. Se consideran condiciones climdticas adversas entre otras: lluvia excesiva,
invierno prolongado, inundaciones, alto nivel freatico, vientos huracanados, incendios forestales. 6.7
Riesgos por actos de terrorismo En caso de presentarse, debe ser plenamente demostrable y certificado
por la autoridad competente y por la interventoria. En dicho evento sera la entidad la encargada de asumir
los riesgos del contrato celebrado y en ejecucidn. Sin perjuicio de que pueda ocurrir lo anterior, el
Contratista proveera por su cuenta el personal de vigilancia necesario para proteger las personas, las
actividades ejecutadas, sus propiedades y las propiedades de la entidad y de terceros hasta la entrega total
y definitiva. 6.8 Riesgo de Operacidn Los riesgos logisticos de para la operacion del servicio objeto de este
proceso son asumidos por el oferente adjudicatario. Asi mismo, los efectos favorables y desfavorables
derivados de las variaciones en los precios del mercado de los materiales, los insumos, mano de obra, y
todo lo concerniente con el objeto de este proceso de seleccidn, es por cuenta y riesgo del oferente
adjudicatario; y deberd soportar el 100% de los riesgos de operacion del bien objeto del presente contrato.

6.12 Riesgo por el no pago de las prestaciones sociales de los trabajadores del contratista.
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El contrato obliga a destinar un grupo de trabajadores de todo nivel para su cumplimiento, por lo tanto, el
contratista estd obligado a cancelar de manera oportuna los salarios y prestaciones sociales de sus
trabajadores. Para efectos de lo anterior y en el entendido que la entidad estatal es solidariamente
responsable del cumplimiento de las obligaciones laborales por parte de su contratista, con el objeto de
aminorar el riesgo, se obliga al contratista a constituir la garantia Unica para el pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones. 6.14 Riesgo de incumplimiento por parte del contratista El
incumplimiento del contratista se encuentra amparado por el pacto de una CLAUSULA PENAL PECUNIARIA
como una tasacién anticipada de perjuicios, la cual se encuentra amparada por la garantia Unica de
cumplimiento. Adicionalmente si las partes asi lo acordaron, se establece la posibilidad de imponer multas
para conminar al contratista a que cumpla, para lo cual las partes acuerdan que la entidad estatal podra
imponerla mediante acto administrativo debidamente motivado y cuyas sumas se encuentran amparadas
por la garantia Unica de cumplimiento. 6.15 Calidad e idoneidad del servicio Por calidad de la obra o servicio
se entiende el conjunto total de propiedades, ingredientes o componentes que lo constituyen, determinan,
distinguen o individualizan. Por idoneidad de obra o servicio, se entiende la aptitud del mismo para
satisfacer las necesidades para las cuales ha sido prestado el servicio, asi como las condiciones bajo las
cuales se debe utilizar en orden a la normal y adecuada satisfaccién de dichas necesidades. El oferente
adjudicatario es responsable de la calidad e idoneidad de la obra o servicio ofertado y adjudicado. El
adjudicatario, debera soportar y cubrir todos los riesgos derivados de la mala de calidad de la obra. 6.16
Riesgo por dafios a terceros Este riesgo es asumido por el contratista, para lo cual deberad suministrar a
favor de la entidad pdliza de seguros que ampare la responsabilidad civil extracontractual por dafios a

terceros.
I. MATRIZ DE CALIFICACION DE RIESGOS
IMPACTO (de
acuerdo con la
DESCRIPCION DEL RIESGO probabilidad de Estimacion Asignacion
ocurrencia del
evento)
Existencia de condiciones climaticas, ambientales
o
Geograficas anormales que generen retraso, BAIO 50% y 50% del Contratista
dificultad o imposibilidad de acceder a los sitios o Dafio o perjuicio Entidad
lugares de ejecucion de cada actividad que hace
parte del alcance del contrato
Inexistencia o limitaciones en las vias y/o de los .
. ] 50% y 50% del Contratista
medios de acceso y/o transporte de los equipos BAJO . Lo .
. Dafio o perjuicio Entidad
consultores o de las cuadrillas de obra.
Imposicion de nuevos tributos 100% del dafio o .
BAJO L Entidad
perjuicio
— - - o -
Variacion de tasas o tarifas de tributos BAJO 100% dfel.d.ano o Entidad
perjuicio
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Incumplimiento del objeto del contrato, de su 0 A
P ! ALTO 100% dfal.d.ano ° Contratista
alcance o de los plazos pactado perjuicio
Mala calidad de las obras, estudios, disefios y/o de 9 A
v/ ALTO 100% dfal'd'ano ° Contratista
los productos entregados perjuicio
Cambios en el marco regulatorio o en Ia A
105 , gurator! BAJO 100% del dafio o Entidad
normatividad aplicable al proyecto perjuicio

NOTA 1: Se recuerda a los interesados en participar en el presente proceso de seleccion, que dentro de
todas las etapas del mismo, se tendran en cuenta los principios de eficacia, en los términos establecidos
en el inciso 52 del articulo 32 del Cédigo Contencioso Administrativo.

NOTA 2: Los riesgos sefalados en el presente numeral deberdn ser revisados por los interesados en
participar en el presente proceso, de conformidad con las reglas seifaladas en el documento.

NOTA 3: Los riesgos previsibles asignados al contratista se entienden incorporados a su propuesta, asi en
caso que el riesgo se materialice éste no podra alegar el desequilibrio econédmico del contrato en el
entendido de que acepté tal asignacidn.

NOTA 4: La presentacion de la oferta implica la aceptacion por parte del proponente de la distribucién de
riesgos previsibles contenida en los pliegos definitivos, la cual no podra variar mediante adenda en sus
aspectos esenciales.

Como consecuencia de las observaciones realizadas por los interesados, la entidad, se pronunciard sobre
la pertinencia o no de las mismas y establecera la estimacion, tipificacion y asignacién definitiva de los
riesgos involucrados en la contratacidén. Vencido el plazo para discutir y revisar los riesgos previsibles
identificados, si se presentare alguna observacion adicional, la misma solo serd estudiada y tenida en
cuenta por parte de la Entidad, Unicamente si diere lugar a modificar el pliego de condiciones mediante
adenda.

8. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas con ocasién del proceso de seleccion y del
contrato, se exigira al proponente garantia de seriedad de la oferta y al contratista con quien se celebre el
contrato garantia de los siguientes amparos. A saber:

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA
Por lo menos el diez por desde la presentacidn de la Oferta
Garantia de Seriedad de la Oferta | ciento (10%) del valor de la | hasta la aprobacién de la garantia
oferta de cumplimiento del contrato
Responsabilidad Civil Cinco por ciento (5%) del . .
Igual a la vigencia del contrato
Extracontractual valor del contrato
I Diez por ciento (10%) del Igual a la vigencia del contrato
Cumplimiento del contrato P (10%) & 8 L y
valor total del contrato hasta la liquidacion
Pago de salarios, prestaciones . . . .
g. p o Cinco por ciento (5%) del Igual a la vigencia del contrato + 3
sociales legales e indemnizaciones ~
valor total del contrato afos

laborales

Treinta por ciento (30%) del | 5 afios a partir del Acta de recibo

Estabilidad y Calidad de la obra .
valor total del contrato final

Fecha de aprobacion: 30-09-2019
Calle 4 Carrera 13 Esquina Piso 2 Libano Tolima Cod Postal 731040
Telefonos: (098) 256 4347 - (098) 256 1211 7 hf
Linea Emergencias: 3102006133 3209002615 ¥ E‘—'

Email: contacto@emseresp.com

WWW. eImseresp.corm

Comprometiados comn el medio ambiente. ..



SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

ESTUDIOS PREVIOS
CcODIGO FR-GA-017 VERSION 01

Elaboro:

NOMBRE: LUIS ENRIQUE GONZALEZ FIRMA:
CARGO: Prof Uni. Grupo De Redes Y Aseo

Aprobo:

NOMBRE: DIANA ALEJANDRA MOIJICA GALVIZ FIRMA:
CARGO: Gerente EMSER E.S.P.

Fecha de aprobacion: 30-09-2019

Calle 4 Carrera 13 Esquina Piso 2 Libano Tolima Cod Postal 731040

Telefonos: (098) 256 4347 - (098) 256 1211 v —

Linea Emergencias: 3102006133 - 3209002615 \‘, ‘—' —_ ¥

Email: contacto@emseresp.com @ =

www. emseresp.com W
Comprometiados comn el medio ambiente. ..



