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ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD CUYO OBJETO ES: RECONSTRUCCION DE PLACAS EN 

CONCRETO RIGIDO DE 2.500 Y 3.000 PSI EN DIFERENTES SECTORES DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DEL 

LIBANO TOLIMA, DONDE LA EMSER E.S.P. REALICE INTERVENCIONES POR ARREGLOS DE LAS REDES DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. 
 

ENTIDAD 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y 

ASEO DEL LÍBANO TOLIMA 

DEPENDENCIA QUE PROYECTA PROFESIONAL UNIVERSITARIO REDES Y ASEO  

FECHA DE SOLICITUD Diciembre 01 de 2023 

OBJETO DEL CONTRATO 

RECONSTRUCCION DE PLACAS EN CONCRETO RIGIDO DE 2.500 Y 3.000 PSI 

EN DIFERENTES SECTORES DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DEL LIBANO 

TOLIMA, DONDE LA EMSER E.S.P. REALICE INTERVENCIONES POR ARREGLOS 

DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. 

CLASE DEL CONTRATO OBRA 

PLAZO MAXIMO DEL CONTRATO A partir de la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre 2023 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 18’370.045 

Que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 30 y siguientes de la ley 142 de 1994 y el Título II Capitulo 1° de la 

ley 689 de 2001, los actos de las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios se rigen exclusivamente por las reglas 

del Derecho Privado sin atender el porcentaje que el aporte de las entidades públicas representen dentro del 

capital social 
 

Que mediante acuerdo Nº 002 de junio 14 de 2019, “Por el cual se establece el manual de contratación de la 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL LÍBANO EMSER E.S.P, 

específicamente el Capitulo IV, Articulo 11 y 18 PLANIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y PROCESO DE SELECCIÓN, 

señala que el proceso de contratación iniciará con la elaboración del análisis de conveniencia y justificación al gasto 

a cargo de la dependencia que genera la necesidad, y mediante la cual informa a la Gerencia sobre la necesidad a 

satisfacer.  

 

Que los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de 

condiciones, y el contrato. Deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de 

Contratación, tendrán lugar de manera previa a la contratación y busca contener criterios que permita la 

información pertinente y eficaz para desarrollar debidos procesos de contratación 

 

VIABILIDAD DEL PROYECTO Y PLAN DE ACCIÓN  

EJE:  PLAN SECTORIAL La EMSER ESP mediante en el Plan de Acción, que el mismo dentro de su contenido 

contempla los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, en este caso específico se discrimina de la siguiente 

manera.  

EJE: ALCANTARILLADO 

OBJETIVO: RECOLECTAR, DISPONER O CONDUCIR HASTA SU DESCARGA FINAL Y DE MANERA SANITARIA LAS 

AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS DEL MUNICIPIO. 
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ESTRATEGIA: 1, PROPENDER POR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EXISTENTES 

EN EL MUNICIPIO DEL LÍBANO. 

PROBLEMA: CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION EN LO REFERENTE AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS 

REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VIGENCIA 2023. 

EJE: ACUEDUCTO 

OBJETIVO: DISMINUIR LAS PERDIDAS DE AGUA EN EL ACUEDUCTO URBANO IANC Y REDUCIR EL INDICE DE RIESGO 

DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO.  

ESTRATEGIA: 1, PROPENDER POR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO EXISTENTES EN 

EL MUNICIPIO DEL LÍBANO. 

PROBLEMA: CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION EN LO REFERENTE A DISMINUIR LAS PERDIDAS DE AGUA 

POTABLE. 

CONTRIBUCIÓN A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 

El plan de desarrollo municipal se encuentra en proyección  

PLAN DE DESARROLLO 2020-2023  

Dimensión 3:  Urbano  

Eje de Gestión: Servicios Públicos 

Subprograma: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 

Metas:  

 Disminuir las pérdidas de agua en el acueducto urbano IANC (%). 

 Reducir el Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA) en la zona urbana.  

 Mejoramiento de infraestructura del sistema de Acueducto 

PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 

Dimensión 3:  Urbano Rural 

Eje de Gestión: Servicios Públicos 

Subprograma: ALCANTARILLADO y VERTIMIENTOS 

Meta: Número de metros lineales de tuberías que están destinadas a disponer las aguas residuales construidos / 

ampliados / optimizados y/o mejorados (descarga). 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD  

LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL LÍBANO EMSER E.S.P. DANDO CUMPLIMIENTO A SU MISIÓN EN LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO,  DEBE REALIZAR LOS RESPECTIVOS 
MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y/O PREVENTIVOS SOBRE LAS REDES QUE PRESENTAN RUPTURAS O COLAPSOS, 
LO QUE HACE NECESARIO DISPONER LOS ESFUERZOS NECESARIOS QUE PERMITAN GARANTIZAR LA OPORTUNA 
ATENCIÓN A LAS MÚLTIPLES DIFICULTADES QUE SE VIVEN CONSTANTEMENTE, TANTO EN EL ACUEDUCTO, COMO 
EN EL ALCANTARILLADO, ENTRE LOS QUE SE DESTACAN, LAS RUPTURAS DE LOS TUBOS, INUNDACIONES POR 
INSUFICIENTE RED DE ALCANTARILLADO, ENTRE OTROS.  
 
POR LO ANTERIOR SE HACE NECESARIO INICIAR EL PROCESO DE CONTRATACION PARA REALIZAR LA 

RECONSTRUCCIÓN DE PLACAS DE 3.000 PSI, 2.500 PSI Y FLEXIBLE DONDE LA EMSER ESP REALICE 
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MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL 

MUNICIPIO DEL LÍBANO TOLIMA. 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y 

LICENCIAS, DISEÑOS DE CONSTRUCCIÓN, DOCUMENTOS TÉCNICOS Y LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A 

CELEBRAR. 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACIÓN DEL 

CONTRATO A CELEBRAR 

2.1.1. OBJETO: 

RECONSTRUCCION DE PLACAS EN CONCRETO RIGIDO DE 2.500 Y 3.000 PSI EN 

DIFERENTES SECTORES DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA, 

DONDE LA EMSER E.S.P. REALICE INTERVENCIONES POR ARREGLOS DE LAS REDES 

DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. 

2.1.2. Alcance: 

ITEM  DESCRIPCION  UNIDAD  CANT 

1 PRELIMINARES     

1.1 CAJEO (EXCAVACIÓN) ALTURA MAX 0.25 M M3 40 

1.2 CORTE CON DISCO DIAMANTINO CONCRETO ML 80 

1,3 SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL COMO SUB BASE COMPACTADO M3/COM 15 

1,4 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA 8KM MANUAL M3 9 

2 CONCRETOS    

2,1 
RECONSTRUCCIÓN PLACA VÍA E =0,15 MTS EN CONCRETO ACELERADO DE 
3000 PSI A LOS 7 DIAS (Aditivo Sikaset) 

M2 37 

2,2 SEÑALIZACION EN GUADUA C/2 MTS Y CINTA SEÑALIZACION H=1.50 MTS MI 190 

2,3 DEMOLICION DE PLACA RIGIDA E= 15 CM M2 35 

   TOTAL COSTOS DIRECTOS      

  Administración 15 %     

  Imprevistos 3%     

  Utilidad 7%     

  IVA 19% de la Utilidad     

   TOTAL COSTOS INDIRECTOS      

  SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS     
 

2.1.3. especificaciones 

técnicas del bien o servicio a 

contratar: 

Las Especificaciones Técnicas que debe de cumplir el Contratista deberán estar 

conforme a la norma NSR-10,  RAS 2000, INVIAS y MANUAL DE TRANSITO. 

2.1.4 autorizaciones, 

permisos y licencias 

requeridos para su 

ejecución. 

No aplica, se interviene por Vía publica, solo requiere la solicitud a la alcaldía 

municipal de la ocupación temporal del espacio público.  
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2.1.5 documentos técnicos 

para el desarrollo del 

proyecto cuando el contrato 

incluye diseño y 

construcción. No aplica. 

Se adjuntan en el anexo técnico, planos, cantidades de obras, el constructor debe 

desarrollar el proyecto en cumplimiento del RAS 2000 Y NSR-10. 

 

2.2. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

2.2.1. Tipo de Contrato: Obra Civil 

2.2.2. Plazo de Ejecución: 
El objeto contratado tendrá una duración máxima de 10 días, contado a partir de la 

fecha de suscripción del acta de iniciación.  

2.2.3. Lugar de Ejecución: 

Para todos los efectos contractuales el lugar de la ejecución del contrato será la 

zona urbana del Municipio de Líbano, exactamente en las oficinas de la EMSER 

E.S.P. 

2.2.4. Valor estimado del 

contrato: 
($ 18’370.045) 

2.2.5. Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal 
CDP No 613 del 01 de Diciembre de 2023 

2.2.5. Forma de pago: 

La EMSER E.S.P, efectuará pagos mediante actas parciales, previa presentación y 

aprobación del informe de actividades, certificación del supervisor, firma del acta 

parcial de pago; y el saldo a la finalización, Además deberá primero, acreditar 

mediante certificación que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones al 

sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, conforme a lo 

establecido en la Ley 1150/07, y segundo, presentar el informe de actividades del 

periodo correspondiente con el visto bueno del supervisor asignado. 

EN TODO CASO EL PAGO ESTARA SUJETO A LA APROBACION DEL PAC (PROGRAMA ANUAL 
MENSUALIZADO DE CAJA) 

2.2.6. INTERVENTORÍA No Requiere  

2.2.7. SUPERVISIÓN  Estará a cargo  del Profesional Universitario Grupo Redes y Aseo de la EMSER E.S.P. 

2.2.8. 

PERFECCIONAMIENTO 

Se entenderá perfeccionado con la firma de las partes. Requisitos de ejecución: 

Registro presupuestal, pólizas aprobadas por parte de la gerencia de la EMSER E.S.P. 

2.2.9. INHABILIDADES E 

INCOMPATIBILIDADES 

A la fecha de la suscripción del contrato el contratista no se debe encontrar incurso 

en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones 

establecidas por la constitución y la ley, para contratar con entidades estatales, 

hecho que se hará constar bajo juramento en la propuesta. 

2.2.6.  OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

DEL CONTRATISTA:  

a) Entregar registros fotográficos del desarrollo de las obras, en medio magnético y físico (2 Copias). 

b) Suministrar a su costa todos los materiales, equipos, y herramientas que sean necesarios para su 

ejecución. 

c) Entregar memorias de Cálculo de las actividades. 
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d) Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos  que le asigne el interventor del contrato. 

e) Deberá adoptar las normas NSR-10, RAS 2000, norma INVIAS 

f) Mantener las medidas de seguridad, y señales de prevención de accidentes.  

g) Hacer entrega de los trabajos a la EMSER E.S.P una vez termine las obras. 

h) Cumplir sus obligaciones con el sistema general de seguridad social en los términos señalados por la 
circular conjunta 0001 de 2004, expedida por el Ministerio de la Protección Social.  

i) Presentar los soportes de pago de aportes al sistema de seguridad del personal vinculado a la obra. 

j) No podrá ceder el presente contrato sin autorización de la  EMSER E.S.P. 

k) Cronograma de actividades proyectado Semanalmente 

l) Realizar la respectiva Señalización del lugar de la obra y ubicar una valla informativa del contrato a 

ejecutar, de acuerdo a las medidas establecidas por la empresa. 

m) Las demás inherentes al objeto del contrato 

n) Presentar a la EMSER ESP a través de su supervisor un cronograma de actividades a realizar.  

o) Prestar colaboración para el cumplimiento de la labor encomendada al supervisor y/o interventor de 

acuerdo con lo establecido en el convenio, en el documento técnico y atender las observaciones que éste 

le formule, siempre que éstas sean de carácter contractual. Así mismo, entregar la información y 

documentos que el supervisor y/o interventor solicite.   

p) Presentar al supervisor y/o interventor las observaciones y sugerencias para garantizar la cabal ejecución 

del contrato 

q) Asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la EMSER  y/o el supervisor y/o interventor, Cumplir 

con la normatividad técnica del sector agua potable y saneamiento básico ras 2000 y demás 

reglamentación vigente., resolución 2320 de noviembre de 2009, NTC ISO 9001 versión 2008, normas 

técnicas colombianas ICONTEC, normas compatibles AWWA y normas de sismo resistencia NTSR 10, RAS 

2000 y Norma INVIAS. 

r) Cumplir con los protocolos de Bioseguridad de conformidad con las actividades a ejecutar en desarrollo 

del contrato, dando cumplimiento a las Directrices del Gobierno Nacional en materia de Obras Publicas. 

s) Suscribir el acta de liquidación previa terminación del contrato y entrega final de ejecución del mismo 

avalado por el supervisor. 

OBLIGACIONES DE LA EMSER E.S.P: 

1. Suministrar al CONTRATISTA la información, documentación necesaria para el cumplimiento del contrato 

en la forma y oportunidad convenidas.   

2. Realizar la interventoría y/o supervisión al contrato para el control y seguimiento de las actividades que 

se desarrollen en cumplimiento del contrato  

3. Firmar con el contratista las actas de inicio, suspensión, modificaciones y demás documentos que se 

requieran para el buen desarrollo de la obra.  

4. Prestar el apoyo al contratista frente a modificaciones de diseño, trazado y demás que se llegaran a 

presentar.  

5. Desembolsar el valor del presente contrato según actas parciales autorizados por el supervisor, debiendo 

presentarse previamente los informes correspondientes aprobados por el supervisor del contrato, dar 
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cumplimiento al Art. 50 de la ley 789 de 2002 y del artículo 23 de la ley 1150 de 2007 sistema general de 

seguridad social y parafiscales.  

PARÁGRAFO: Los pagos del presente acto contractual estarán sujetos a la disponibilidad del Plan Anual de Caja 

PAC.  

6. Las demás propias de la naturaleza del objeto del contrato. 

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN  

(Acuerdo Nº 002 de junio 14 de 2019 - MODALIDADES DE CONTRATACIÓN Art 13 y Art 18) 

El manual de contratación de la EMSER en su CAPITULO VI, contempla las MEDIOS DE ESCOGENCIA. 

En virtud del principio de transparencia y selección objetiva, la empresa EMSER E.S.P escogerá a sus contratistas a 

través de las siguientes modalidades:  

1. Invitación abierta  

2. Invitación privada 

3. Contratos de Mínima Cuantía  

4. Contratación Directa  

 

4. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  

El presupuesto fue elaborado por el Profesión Universitario Grupo Redes y Aseo de la EMSER E.S.P., realizando el 

análisis de precios unitarios, en el cual se tuvo en cuenta, los precios de los materiales en las ferreterías locales, 

costo y dedicación de la mano de obra, rendimientos y cantidades de obra.  

5. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE  

La Entidad debe establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitación, teniendo en 

cuenta: (a) el Riesgo del proceso de Contratación; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de Contratación; (c) 

el análisis del sector económico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la 

perspectiva comercial. La Entidad no debe limitarse a la aplicación mecánica de fórmulas financieras para verificar 

los requisitos habilitantes. La Entidad debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta las normas 

aplicables a cada modalidad de selección del contratista. Para el caso de invitación abierta: (a) la ponderación de 

los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas; o (b) la ponderación de los elementos de 

calidad y precio que representen la mejor relación de costo-beneficio. Si la Entidad decide determinar la oferta de 

acuerdo con el literal (b) anterior debe señalar en los pliegos de condiciones: 1. Las condiciones técnicas y 

económicas mínimas de la oferta. 2. Las condiciones técnicas adicionales que representan ventajas de calidad o 

de funcionamiento, tales como el uso de tecnología o materiales que generen mayor eficiencia, rendimiento o 

duración del bien, obra o servicio. 3. Las condiciones económicas adicionales que representen ventajas en 

términos de economía, eficiencia y eficacia, que puedan ser valoradas en dinero, como por ejemplo la forma de 

pago, descuentos por adjudicación de varios lotes, descuentos por variaciones en programas de entregas, mayor 

garantía del bien o servicio respecto de la mínima requerida, impacto económico sobre las condiciones existentes 

de la Entidad relacionadas con el objeto a contratar, mayor asunción de los riesgos, servicios o bienes adicionales 

y que representen un mayor grado de satisfacción para la entidad, entre otras. 4. El valor en dinero que la Entidad 

asigna a cada ofrecimiento técnico o económico adicional, para permitir la ponderación de las ofertas presentadas. 



 

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

ESTUDIOS PREVIOS  

CÓDIGO FR-GA-017 VERSIÓN 01 
 

 

Fecha de aprobación: 30-09-2019 
 

 

La Entidad debe calcular la relación costo-beneficio de cada oferta restando del precio total ofrecido los valores 

monetarios asignados a cada una de las condiciones técnicas y económicas adicionales ofrecidas. La mejor relación 

costo-beneficio para la Entidad es la de la oferta que una vez aplicada la metodología anterior tenga el resultado 

más bajo. La Entidad Estatal debe adjudicar al oferente que presentó la oferta con la mejor relación costo - 

Beneficio y suscribir el contrato por el precio total ofrecido. De acuerdo con la experiencia de la EMSER ESP, la 

alternativa consistente en la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes y fórmulas 

establecidas en el pliego, es la mejor alternativa para la calificación de las propuestas. Los criterios de verificación 

de los requisitos habilitantes y los de calificación de las Propuestas, previstos en el Pliego de Condiciones, Lo 

importante a tener en cuenta para seleccionar la oferta más favorable y conveniente para la entidad en este tipo 

de contratos, es la idoneidad, conocimiento y experiencia que acredite quien asuma la ejecución del objeto 

contractual, que garantice a la entidad la satisfacción de la necesidad planteada y por consiguiente el 

cumplimiento del objeto. De tal manera que estas condiciones deben constar en el contrato y acreditarse 

debidamente por el contratista. Por lo anterior se tienen en cuenta los requisitos: 

5.1. REQUISITOS HABILITANTES 

 

TIPO DE DOCUMENTOS DOCUMENTO 

D
O

C
U

M
EN

TO
S 

D
E 

C
O

N
TE

N
ID

O
 J

U
R

ÍD
IC

O
   

Carta de presentación firmada en Original 

Presupuesto Oficial Firmado en Original, Los oferentes interesados deberán aportar 
los APU de cada ítem ofertado. 

Documento que acredite la constitución existencia y representación legal de la 
empresa oferente en el caso de consorcios o uniones temporales deberá adjuntarse 
el documento de cada una de ellas expedido con una antelación no mayor a treinta 
días por la cámara de Comercio.  

Garantía de Seriedad de la Propuesta expedida por una compañía de seguros 
legalmente constituida en Colombia que ampare el 10% del valor del presupuesto 
oficial por un término de tres meses contados a partir del cierre de la invitación 
Abierta. 

En caso de que la persona que firma la oferta no fuere el representante legal deberá 
anexar el respectivo poder autenticado, así mismo se debe renunciar si el apoderado 
está facultado para firmar el contrato. 

Experiencia General: El proponente debe aportar mínimo 1 contrato de obra civil con 
entidades oficiales o privadas con valores ejecutados superen como mínimo 10 
SMMLV; el proponente debe Anexar copia de los contratos y de las actas finales. En 
el caso que alguno de los contratos hayan sido ejecutados en Consorcio o Unión 
temporal; el proponente deberá adjuntar copia del documento de conformación del 
consorcio o de unión temporal, donde especifique claramente el porcentaje de 
participación del proponente, para tenerlo en cuenta para el cálculo de la experiencia 
general 
Experiencia Especifica: El proponente y/o representante legal, debe aportar mínimo 
un (01) contrato de obra civil que acrediten el componente “CONSTRUCCIÓN DE 
PLACAS O SIMILARES EN CONCRETO MINIMO DE 2.500 PSI CON ENTIDADES 
OFICIALES O PRIVADAS”. 
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Para todos sus efectos tanto persona natural, jurídica y en el caso de consorcio o 
unión temporal, el SMLMV, se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
VFCSM = VFCP / SMLMV  Donde, 
 
VFCSM = Valor final del contrato, según acta de terminación y/o acta de liquidación 
y/o certificación expedida por el contratante donde se manifieste el valor final del 
contrato o valor facturado a la fecha, en salarios mínimos mensuales. 
VFCP = Valor final del contrato, según acta de terminación y/o acta de liquidación. 
SMLMV = Salario mínimo legal mensual vigente del año de liquidación del contrato. 

Año 
Salario mínimo 

diario 
Salario mínimo 

mensual 
Variación % 

anual * 
Decretos del Gobierno Nacional 

1984 376.60 11,298.00 0.00 N/A 

1985 451.92 13,558.00 20.00 0001 de enero de 1985 

1986 560.38 16,811.00 24.00 3754 de diciembre de 1985 

1987 683.66 20,510.00 22.00 3732 de diciembre de 1986 

1988 854.58 25,637.00 25.00 2545 de diciembre de 1987 

1989 1,085.32 32,560.00 27.00 2662 de diciembre de 1988 

1990 1,367.50 41,025.00 26.00 3000 de diciembre de 1989 

1991 1,723.87 51,716.00 26.10 3074 de diciembre de 1990 

1992 2,173.00 65,190.00 26.10 2867 de diciembre de 1991 

1993 2,717.00 81,510.00 25.00 2061 de diciembre de 1992 

1994 3,290.00 98,700.00 21.10 2548 de diciembre de 1993 

1995 3,964.45 118,934.00 20.50 2872 de diciembre de 1994 

1996 4,737.50 142,125.00 19.50 2310 de diciembre de 1995 

1997 5,733.50 172,005.00 21.00 2334 de diciembre de 1996 

1998 6,794.20 203,826.00 18.50 3106 de diciembre de 1997 

1999 7,882.00 236,460.00 16.00 2560 de diciembre de 1998 

2000 8,670.00 260,100.00 10.00 2647 de diciembre 23 de 1999 

2001 9,533.33 286,000.00 10.00 2579 de diciembre 13 de 2000 

2002 10,300.00 309,000.00 8.00 2910 de diciembre 31 de 2001 

2003 11,066.67 332,000.00 7.40 3232 de diciembre 27 de 2002 

2004 11,933.33 358,000.00 7.80 3770 de diciembre 26 de 2003 

2005 12,716.67 381,500.00 6.60 4360 de diciembre 22 de 2004 

2006 13,600.00 408,000.00 6.90 4686 de diciembre 21 de 2005 

2007 14,456.67 433,700.00 6.30 4580 de diciembre 27 de 2006 

2008 15,383.33 461,500.00 6.40 4965 de diciembre 27 de 2007 
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2009 16,563.33 496,900.00 7.70 4868 de diciembre 30 de 2008 

2010 17,166.67 515,000.00 3.60 5053 de diciembre 30 de 2009 

2011 17,853.33 535,600.00 4.00 033 de enero 11 de 2011 

2012 18,890.00 566,700.00 5.80 4919 de diciembre 26 de 2011 

2013 19,650.00 589,500.00 4.02 2738 de diciembre 28 de 2012 

2014 20,533.33 616,000.00 4.50 3068 de diciembre 30 de 2013 

2015 21.478,33 644.350.00 4.60 2731 de diciembre 30 de 2014 

2016 22.981,83 689.455.00 7.00 2552 de diciembre 30 de 2015 

2017 24.590,56 737.717.00 7.00 2209 de diciembre 30 de 2016 

2018 26.041,00 781.242.00 5.58 2269 de diciembre 30 de 2017 

2019 27.603,86 828.116.00 6.00 2451 de diciembre 27 de 2018 

2020 29.260,10 877.803.00 6.00 2360 de diciembre 26 de 2019 

2021 30.284,20 908.526.00 3.50 1785 de diciembre 29 de 2020 

2022 33.333,33 1.000.000 10.07 1724 de diciembre 15 de 2021 

2023 38.666,66 1.160.000 16 2613 de diciembre 28 de 2022 

DOCUMENTOS DE 
CONTENIDO 

FINANCIERO Y TÉCNICO  

Registro Único Tributario Actualizado 

Formulario de Inscripción y Registro Único de Proponentes ante la EMSER E.S.P. 

 

5.2. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO: 

PERSONAL FORMACIÓN Y EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA DEDICACIÓN 

Personal de Obra 

Tecnólogo en construcción de edificaciones con mínimo tres (03) años de 

experiencia general, contados a partir de la expedición del certificado de 

inscripción. 

50% 

Maestro de Obra con Certificado de Matricula Copnia vigente,  mínimo 

03 años de experiencia. 
100% 

 
Además de las certificaciones o demás documentos que acreditan la experiencia del personal propuesto, el 

proponente deberá adjuntar, los siguientes documentos por cada persona propuesta en el orden estrictamente 

señalado a continuación: 

 Vigencia de la tarjeta o matricula profesional no mayor a 6 meses. 

 Copia de Cedula de ciudadanía. 

 Carta de compromiso de cada personal propuesto debidamente suscrita, en la que además se declare bajo 

la gravedad de juramento, que la matricula profesional se encuentra vigente y que no ha sido sancionado 

dentro de los 2 años anteriores a la fecha establecida para la entrega de las propuestas. 

 Hoja de vida actualizada  

En caso de no cumplir con el personal requerido, la propuesta será NO HÁBIL. 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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LA EMSER E.S.P evaluará las ofertas de los proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes de 
conformidad con el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, en la evaluación de las Ofertas, LA EMSER 
realizará la ponderación del factor económico y el técnico de acuerdo con los puntajes indicados en la siguiente 
tabla.  

CRITERIO DE EVALUACIÓN  PUNTAJE 

FACTOR ECONÓMICO 100 

TOTAL PUNTAJE 100 
 

6.1. FACTOR ECONÓMICO 

La entidad a partir del valor total de las ofertas asignará máximo CIEN (100) puntos acumulables de conformidad 
con el siguiente procedimiento: 
 
a) Menor Valor  
Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad de las 
Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que se indica en seguida. Para la 
aplicación de este método LA EMSER procederá a determinar el menor valor de las Ofertas válidas y se procederá 
a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula. 
 

Puntaje i =  
( 100 x Vmin ) 

 
Vi 

Donde,  
Vmin=Menor valor de las Ofertas válidas.  
Vi= Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i 
i = Número de oferta.  
En este caso se tomara el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la propuesta, como se 
observa en la fórmula de ponderación.  
 
En todos los casos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje.  
 
FORMA PROPUESTA DE PAGO La EMSER E.S.P, efectuará pagos mediante actas parciales, previa presentación y 

aprobación del informe de actividades, certificación del supervisor, firma del acta parcial de pago; y el saldo a la 

finalización, Además deberá primero, acreditar mediante certificación que se encuentra al día en el pago de sus 

obligaciones al sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, conforme a lo establecido en la Ley 

1150/07, y segundo, presentar el informe de actividades del periodo correspondiente con el visto bueno del 

supervisor asignado. 

 

EN TODO CASO EL PAGO ESTARA SUJETO A LA APROBACION DEL PAC (PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA) 

a) INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO   
 

Con el fin de garantizar el desarrollo de las obras y su estricto cumplimiento el (los) oferente (s) debe 
contar con el equipo  y maquinaria relacionado a continuación, deben ser propios y/o en leasing y/o 
Alquilados, lo cual se demostrará adjuntando los documentos que acrediten la propiedad (tarjeta de 
propiedad y/o factura o documento de compra)  o leasing (contrato de arrendamiento financiero de 
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quien da la disponibilidad del equipo a nombre de los mismo) o certificado de disponibilidad suscrito por 
el respectivo propietario, con los documentos que demuestren que pertenecen a quien dispone de ellos. 
 
Para lo cual deberá contar como mínimo con la siguiente maquinaria y equipo en los sitios de obra: 

EQUIPO REFERENCIA CANTIDAD 

Mezcladora  Mínimo 1.0 bulto 1 

Cortadora de Concreto en Disco Mínimo 12 Pulgadas – Potencia 13hp – Prof. Corte 15 cms 1 
 

 

7. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO  

La EMSER E.S.P, se permite establecer los riesgos así: Para los efectos previstos en el artículo 4 de la Ley 1150 de 

2007, se entienden como riesgos involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias que de presentarse 

durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio económico del 

contrato, pero que dada su previsibilidad se regulan en el marco de las condiciones inicialmente pactadas en los 

contratos y se excluyen así del concepto de imprevisibilidad. El riesgo será previsible en la medida que el mismo 

sea identificable y cuantificable en condiciones normales. En las modalidades de Licitación Pública, Selección 

Abreviada y Concurso de Méritos, la entidad deberá tipificar en el pliego de condiciones, los riesgos que puedan 

presentarse en el desarrollo del contrato, con el fin de estimar cualitativa y cuantitativamente la probabilidad e 

impacto, y señalará el sujeto contractual que soportará, total o parcialmente, la ocurrencia de la circunstancia 

prevista en caso de presentarse, a fin de preservar las condiciones iniciales del contrato. Los interesados en 

presentar ofertas deberán pronunciarse sobre lo anterior en las observaciones al pliego o en la audiencia 

convocada para el efecto, obligatoria dentro del procedimiento de licitación pública y voluntaria para las demás 

modalidades de selección en los que la entidad lo considere necesario, caso en el cual se levantará un acta que 

evidencie en detalle la discusión acontecida. 

 

La tipificación, estimación y asignación de los riesgos así previstos, debe constar en el pliego definitivo, así como 

la justificación de su inexistencia en determinados procesos de selección en los que por su objeto contractual no 

se encuentren. La presentación de las ofertas implica la aceptación, por parte del proponente, de la distribución 

de riesgos previsibles efectuada por la entidad en el respectivo pliego. Dada la naturaleza del contrato, se han 

identificado varios tipos de riesgos los cuales se detallan a continuación: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

4º de la Ley 1150 de 2007, la EMSER, con base en el conocimiento y la experiencia del desarrollo normal de sus 

propias actividades, considera que los riesgos que pueden presentarse en la ejecución del presente proceso 

contractual se resumen así: 6.1 Riesgo Ambiental Se entiende como el trámite ante las autoridades 

correspondientes para tener los permisos de utilización de las zonas de trabajo, fuentes, extracción, producción y 

colocación de materiales, licencia. Los costos que esto genere corresponden y serán asumidos en su totalidad por 

el proponente. 6.2 Riesgo Tributario Se entiende como posibles mayores costos en que pueda incurrirse al crearse 

un nuevo impuesto no descrito o existente al momento de presentarse la propuesta. Los costos que se puedan 

generar corresponde asumirlos a la entidad contratante. 6.3 Riesgo Financiero Tiene que ver con la capacidad que 

tiene el contratista para iniciar o continuar la obra en caso de que los anticipos y las actas no se cancelen dentro 

de los términos normales. Este riesgo debe ser asumido por el contratista hasta por un plazo de 60 días. 6.4 Riesgo 
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de Alteración de Orden Público Se debe entender como la posibilidad que por ese componente se afecte el normal 

proceso de construcción. Como está estipulado en la ley, cuando esto se llegare a presentar será causal de 

ampliación de plazo o suspensión del mismo hasta que las condiciones de seguridad se normalicen, pero no de 

reconocimiento de mayores costos o desequilibrio económico. En cuanto al riesgo que pueda surgir por transporte 

de materiales, personas, equipos, por este tipo de circunstancias corresponde asumirlos y contemplarlos en su 

propuesta al proponente. 6.5 Riesgo geológico y de terremotos Por ser imprevisibles será asumido por la en 

entidad contratante. Se entiende como fallas geológicas, terremotos, movimientos telúricos. 6.6 Riesgo por 

condiciones climáticas adversas Se debe entender como la posibilidad de que las condiciones climáticas 

inicialmente analizadas para cuantificar los rendimientos de la obra cambien abruptamente e incidan sobre 

cumplimiento normal del cronograma de actividades en cuanto a plazo se refiere al igual que el impedimento de 

ejecutar el procedimiento constructivo inicialmente pactado en el cuadro de cantidades. Cuando esto se llegare a 

presentar será causal de ampliación de plazo o suspensión del mismo hasta que las condiciones climáticas sean 

óptimas para continuar con la construcción de las obras, pero no de reconocimiento de mayores costos o 

desequilibrio económico. En los casos donde no se superen las condiciones climáticas adversas ya ante la 

necesidad de ejecutar parcial o totalmente actividades previstas en el contrato, la entidad podrá de común 

acuerdo con el contratista bajo un marco previo de plena justificación técnica pactar nuevas actividades que 

permitan llevar a cabo el desarrollo de los trabajos en estas condiciones. Esta condición generaría un acta de 

modificación al contrato celebrado firmada por las partes. En caso de diferencias considerables entre la solicitud 

del contratista y lo determinado por la entidad contratante se recurrirá a precio promedio del mercado. Se 

consideran condiciones climáticas adversas entre otras: lluvia excesiva, invierno prolongado, inundaciones, alto 

nivel freático, vientos huracanados, incendios forestales. 6.7 Riesgos por actos de terrorismo En caso de 

presentarse, debe ser plenamente demostrable y certificado por la autoridad competente y por la interventoría. 

En dicho evento será la entidad la encargada de asumir los riesgos del contrato celebrado y en ejecución. Sin 

perjuicio de que pueda ocurrir lo anterior, el Contratista proveerá por su cuenta el personal de vigilancia necesario 

para proteger las personas, las actividades ejecutadas, sus propiedades y las propiedades de la entidad y de 

terceros hasta la entrega total y definitiva. 6.8 Riesgo de Operación Los riesgos logísticos de para la operación del 

servicio objeto de este proceso son asumidos por el oferente adjudicatario. Así mismo, los efectos favorables y 

desfavorables derivados de las variaciones en los precios del mercado de los materiales, los insumos, mano de 

obra, y todo lo concerniente con el objeto de este proceso de selección, es por cuenta y riesgo del oferente 

adjudicatario; y deberá soportar el 100% de los riesgos de operación del bien objeto del presente contrato. 

6.12 Riesgo por el no pago de las prestaciones sociales de los trabajadores del contratista.  6.13 El contrato obliga 

a destinar un grupo de trabajadores de todo nivel para su cumplimiento, por lo tanto, el contratista está obligado 

a cancelar de manera oportuna los salarios y prestaciones sociales de sus trabajadores. Para efectos de lo anterior 

y en el entendido que la entidad estatal es solidariamente responsable del cumplimiento de las obligaciones 

laborales por parte de su contratista, con el objeto de aminorar el riesgo, se obliga al contratista a constituir la 

garantía única para el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones. 6.14 Riesgo de incumplimiento 

por parte del contratista El incumplimiento del contratista se encuentra amparado por el pacto de una CLAUSULA 

PENAL PECUNIARIA como una tasación anticipada de perjuicios, la cual se encuentra amparada por la garantía 

única de cumplimiento. Adicionalmente si las partes así lo acordaron, se establece la posibilidad de imponer multas 
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para conminar al contratista a que cumpla, para lo cual las partes acuerdan que la entidad estatal podrá imponerla 

mediante acto administrativo debidamente motivado y cuyas sumas se encuentran amparadas por la garantía 

única de cumplimiento. 6.15 Calidad e idoneidad del servicio Por calidad de la obra o servicio se entiende el 

conjunto total de propiedades, ingredientes o componentes que lo constituyen, determinan, distinguen o 

individualizan. Por idoneidad de obra o servicio, se entiende la aptitud del mismo para satisfacer las necesidades 

para las cuales ha sido prestado el servicio, así como las condiciones bajo las cuales se debe utilizar en orden a la 

normal y adecuada satisfacción de dichas necesidades. El oferente adjudicatario es responsable de la calidad e 

idoneidad de la obra o servicio ofertado y adjudicado. El adjudicatario, deberá soportar y cubrir todos los riesgos 

derivados de la mala de calidad de la obra. 6.16 Riesgo por daños a terceros Este riesgo es asumido por el 

contratista, para lo cual deberá suministrar a favor de la entidad póliza de seguros que ampare la responsabilidad 

civil extracontractual por daños a terceros. 

I. MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

IMPACTO (de acuerdo 

con la probabilidad de 

ocurrencia del evento) 

Estimación Asignación 

Existencia de condiciones climáticas, ambientales o 

Geográficas anormales que generen retraso, dificultad o 

imposibilidad de acceder a los sitios o lugares de ejecución 

de cada actividad que hace parte del alcance del contrato 

BAJO 
50% y 50% del 

Daño o perjuicio 

Contratista 

Entidad 

Inexistencia o limitaciones en las vías y/o de los medios de 

acceso y/o transporte de los equipos consultores o de las 

cuadrillas de obra. 

BAJO 
50% y 50% del 

Daño o perjuicio 

Contratista 

Entidad 

Imposición de nuevos tributos 
BAJO 

100% del daño 

o perjuicio 
Entidad 

Variación de tasas o tarifas de tributos 
BAJO 

100% del daño 
o perjuicio 

Entidad 

Incumplimiento del objeto del contrato, de su alcance o de 

los plazos pactado 
ALTO 

100% del daño 
o perjuicio 

Contratista 

Mala calidad de las obras, estudios, diseños y/o de los 

productos entregados 
ALTO 

100% del daño 
o perjuicio 

Contratista 

Cambios en el marco regulatorio o en la normatividad 

aplicable al proyecto 
BAJO 

100% del daño 
o perjuicio 

Entidad 

NOTA 1: Se recuerda a los interesados en participar en el presente proceso de selección, que dentro de todas las 

etapas del mismo, se tendrán en cuenta los principios de eficacia, en los términos establecidos en el inciso 5º del 

artículo 3º del Código Contencioso Administrativo.  

NOTA 2: Los riesgos señalados en el presente numeral deberán ser revisados por los interesados en participar en 

el presente proceso, de conformidad con las reglas señaladas en el documento. 

NOTA 3: Los riesgos previsibles asignados al contratista se entienden incorporados a su propuesta, así en caso que 

el riesgo se materialice éste no podrá alegar el desequilibrio económico del contrato en el entendido de que aceptó 

tal asignación.  
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Como consecuencia de las observaciones realizadas por los interesados, la entidad, se pronunciará sobre la 

pertinencia o no de las mismas y establecerá la estimación, tipificación y asignación definitiva de los riesgos 

involucrados en la contratación. Vencido el plazo para discutir y revisar los riesgos previsibles identificados, si se 

presentare alguna observación adicional, la misma solo será estudiada y tenida en cuenta por parte de la Entidad, 

únicamente si diere lugar a modificar el pliego de condiciones mediante adenda. 

8. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS  

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas con ocasión del proceso de selección y del contrato, 

se exigirá al proponente garantía de seriedad de la oferta y al contratista con quien se celebre el contrato garantía 

de los siguientes amparos. A saber: 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

Garantía de Seriedad de la Oferta 
Por lo menos el diez por 

ciento (10%) del valor de la 
oferta 

desde la presentación de la Oferta 
hasta la aprobación de la garantía de 

cumplimiento del contrato 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

Cinco por ciento (5%) del 
valor del contrato 

Igual a la vigencia del contrato 

Cumplimiento del contrato 
Diez por ciento (10%) del 
valor total del contrato 

Igual a la vigencia del contrato y 
hasta la liquidación 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales 

Cinco por ciento (5%) del 
valor total del contrato 

Igual a la vigencia del contrato + 3 
años 

Estabilidad y Calidad de la obra  
Treinta por ciento (30%) del 

valor total del contrato 
5 años a partir del Acta de recibo 

final 
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