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ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD CUYO OBJETO ES: SUSTITUCION RED DE 

ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR KAR 7 CAL 3 y 3A AREA URBANA 

MUNICIPIO LIBANO TOLIMA 
 

ENTIDAD 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO DEL LÍBANO TOLIMA 

DEPENDENCIA QUE PROYECTA DIRECCION TECNICA Y DE PLANEACIÓN 

FECHA DE SOLICITUD NOVIEMBRE 29 DEL 2024  

OBJETO DEL CONTRATO 

SUSTITUCION RED DE ALCANTARILLADO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS SECTOR CARRERA 7 ENTRE CALLE 3 Y 3A 

AREA URBANA MUNICIPIO LIBANO TOLIMA  

CLASE DEL CONTRATO OBRA CIVIL 

PLAZO MAXIMO DEL 

CONTRATO 

Setenta y Cinco (75) Días Calendario  

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $161.735.446 

Que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 30 y siguientes de la ley 142 de 1994 y el Título 

II Capitulo 1° de la ley 689 de 2001, los actos de las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios 

se rigen exclusivamente por las reglas del Derecho Privado sin atender el porcentaje que el 

aporte de las entidades públicas represente dentro del capital social 

 

Que mediante acuerdo Nº 002 de junio 14 de 2019, “Por el cual se establece el manual de 

contratación de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y 

ASEO DEL LÍBANO EMSER E.S.P, específicamente el Capítulo IV, Articulo 11 y 18 PLANIFICACIÓN 

DE LA CONTRATACIÓN Y PROCESO DE SELECCIÓN, señala que el proceso de contratación 

iniciará con la elaboración del análisis de conveniencia y justificación al gasto a cargo de la 

dependencia que genera la necesidad, y mediante la cual informa a la Gerencia sobre la 

necesidad a satisfacer.  

 

Que los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, 

los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben permanecer a disposición del público 

durante el desarrollo del Proceso de Contratación, tendrán lugar de manera previa a la 

contratación y busca contener criterios que permita la información pertinente y eficaz para 

desarrollar debidos procesos de contratación 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD  

LA EMSER ESP, TIENE COMO OBJETO PRINCIPAL, LA PRESTACIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS ESENCIALES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, POR LO QUE  HA VENIDO 

PRESTANDO LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MANERA EFICIENTE 

GARANTIZANDO CONTINUIDAD, CALIDAD Y COBERTURA EN TODOS LOS SISTEMAS INSTALADOS, 

SIN EMBARGO LA MAYORÍA DE ESTOS SISTEMAS YA HAN COMPLETADO SU VIDA ÚTIL Y VIENEN 
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PRESENTANDO CONTINUAS RUPTURAS Y COLAPSOS, LO QUE HACE NECESARIO DISPONER LOS 

ESFUERZOS NECESARIOS QUE PERMITAN GARANTIZAR LA OPORTUNA ATENCIÓN A LOS 

MÚLTIPLES DIFICULTADES QUE SE VIVEN CONSTANTEMENTE, EN LOS SISTEMAS DE RECOLECCION 

DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMA COMBINADO ENTRE LOS QUE SE DESTACAN, LAS RUPTURAS DE 

LOS TUBOS, INUNDACIONES POR INSUFICIENTE RED DE ALCANTARILLADO. 

LA NECESIDAD DE REALIZAR EL PRESENTE PROCESO CONTRACTUAL SURGE DE LA 

SUSCRIPCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 008 DEL 06-11-2024 ENTRE EMSER 

E.S.P. Y ALCALDIA MUNICIPAL LIBANO TOLIMA, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS 

TECNICOS, HUMANOS Y ECONOMICOS PARA REALIZAR LA SUSTITUCIÓN DE REDES DEL 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA EL MUNICIPIO DEL LIBANO 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 

COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES QUE DISMINUYAN LA CANTIDAD DE VERTIMIENTOS Y 

AJUSTE A LOS DISTRITOS HIDRAULICOS SANITARIOS DE LA PTAR AN JUAN ARA AUMENTAR LA 

CAPACIDAD OPERACIONAL, ASI MISMO DE LAS AFECTACIONES Y CONDICIONES EN LAS 

QUE SE ENCUENTRAN ALGUNAS DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DONDE SERÁN 

INTERVENIDAS LAS VÍAS A PAVIMENTAR EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LÍBANO 

TOLIMA, LAS CUALES SE HAN IDENTIFICADO DE MANERA PLENA EN CARRERA 7 ENTRE CALLE 

3 Y 3A DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA.  

 

EL MAL ESTADO DE LAS VÍAS AFECTA EL DESPLAZAMIENTO NORMAL DE LOS VEHÍCULOS DE 

TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO Y EL MARGINAMIENTO DE ALGUNAS ZONAS DEL MUNICIPIO 

DE LÍBANO, DE MANERA QUE LA MOVILIDAD EN ALGUNOS TRAMOS SE ENCUENTRA 

ABSOLUTAMENTE REDUCIDA, SITUACIÓN QUE GENERA UNA CARESTÍA NO SOLO EN EL 

TRÁNSITO DE PERSONAS, SINO DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE SE ENCUENTRAN EN CABEZA 

TANTO DE PARTICULARES COMO PRINCIPALMENTE DEL ESTADO. 

 

POR LO ANTERIOR SE HACE NECESARIO SUSTITUIR 276 MTS LINEALES DE TUBERÍA DE ASBESTO 

CEMENTO A PVC Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, 

PERMISOS Y LICENCIAS, DISEÑOS DE CONSTRUCCIÓN, DOCUMENTOS TÉCNICOS Y LA 

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR. 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA 

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

2.1.1. OBJETO:  

SUSTITUCION RED DE ALCANTARILLADO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS SECTOR CARRERA 7 ENTRE CALLE 3 Y 3A 

AREA URBANA MUNICIPIO LIBANO TOLIMA 
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2.1.2. Alcance: 

SUSTITUCION   de  tramo de alcantarillado  y obras complementarias CARRERA 7 ENTRE CALLE  3  y  3A  

ITEM  DESCRIPCION UND. CANT 

1. CONSTRUCCION DE TRAMO DE ALCANTARILLADO  CARRERA 7 ENTRE CALLE  3  y  3A  

1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO ML 128.49 

1.2 SEÑALIZACION  EN LONA VERDE O SIMILAR ML 264.98 

1.3 RETIRO DE ADOQUIN EXISTENE M2 127.79 

1.4 EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN  MANUAL  M3 371.87 

1.5 EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMGLOMERADO   MANUAL  M3 161.18 

1.6 CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE  M3 135.00 

2.00 SUMINISTRO TUBERIA Y ACCESORIOS  

2.1 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC CORRUGADA NOVAFORT DE 
10" RED PPAL 

ML 96.00 

2.2 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC CORRUGADA NOVAFORT DE 
8" RED PPAL 

ML 60.00 

2.3 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC CORRUGADA NOVAFORT DE 
6" PARA DOMICILIARIAS 

ML 120.00 

2.4 kit SILLA YEE DE 8" x 6"incluye agarradera  caucho y adherencia UN 6.00 

2.5 kit SILLA YEE DE 10" x 6"incluye agarradera  caucho y adherencia UN 18.00 

3.00 RELLENOS  COMPACTADOS 

3.1 LECHO EN ARENA PARA TUBERIA M3 88.00 

3.2 
RELLENO PARA TUBERIA CON MATERIAL PETREO (RECEBO). 
COMPACTADO  CADA 20 CM 

M3 130.00 

3.3 
RELLENO PARA TUBERIA CON MATERIAL  SELECCIONADO DE LA OBRA  
COMPACTADOS CADA 20 CM 

M3 186.00 

4.00 MANEJO DE AGUAS DIAMETRO 16" GL 1.00 

5.00 ADECUACION DE POZO EXISTENTES A RED  PVC UN 4.00 
 

2.1.3. especificaciones 

técnicas del bien o servicio a 

contratar: 

Las Especificaciones Técnicas que debe de cumplir el 

Contratista deberán estar conforme a la norma NSR-10,  RAS 

2000, INVIAS y MANUAL DE TRANSITO. 

2.1.4 autorizaciones, permisos 

y licencias requeridos para su 

ejecución. 

No aplica, se interviene por Vía publica, solo requiere la 

solicitud a la alcaldía municipal de la ocupación temporal del 

espacio público.  
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2.1.5 documentos técnicos 

para el desarrollo del 

proyecto cuando el contrato 

incluye diseño y construcción. 

No aplica. 

Se adjuntan en el anexo técnico, planos, cantidades de 

obras, el constructor debe desarrollar el proyecto en 

cumplimiento del RAS 2000 Y NSR-10. 

 

2.2. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

2.2.1. Tipo de Contrato: Obra 

2.2.2. Plazo de Ejecución: 

El objeto contratado tendrá una duración de 60 días, 

contados a partir de la fecha de suscripción del acta de 

iniciación.  

2.2.3. Lugar de Ejecución: Carrera 7 Entre Calle 3 y Calle 3A  

2.2.4. Valor estimado del 

contrato: 
($ 161.735.446) 

2.2.5. Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal 
CDP No 669 del 29-11-2024  

2.2.5. Forma de pago: 

La EMSER E.S.P, efectuará pagos mediante actas parciales, 

previa presentación y aprobación del informe de actividades, 

certificación del supervisor, firma del acta parcial de pago; y 

el saldo a la finalización, Además deberá primero, acreditar 

mediante certificación que se encuentra al día en el pago de 

sus obligaciones al sistema de Seguridad Social Integral y 

aportes parafiscales, conforme a lo establecido en la Ley 

1150/07, y segundo, presentar el informe de actividades del 

periodo correspondiente con el visto bueno del supervisor 

asignado. 

EN TODO CASO EL PAGO ESTARA SUJETO A LA APROBACION 

DEL PAC (PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA) 

2.2.6. INTERVENTORÍA No Requiere  

2.2.7. SUPERVISIÓN  
Estará a cargo del Profesional Universitario Grupo De Redes Y 

Aseo  

2.2.8. PERFECCIONAMIENTO 

Se entenderá perfeccionado con la firma de las partes. 

Requisitos de ejecución: Registro presupuestal, pólizas 

aprobadas por parte de la gerencia de la EMSER E.S.P. 

2.2.9. INHABILIDADES E 

INCOMPATIBILIDADES 

A la fecha de la suscripción del contrato el contratista no se 

debe encontrar incurso en ninguna de las causales de 

inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones establecidas 

por la constitución y la ley, para contratar con entidades 
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estatales, hecho que se hará constar bajo juramento en la 

propuesta. 

2.2.6.  OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

DEL CONTRATISTA:  

a) Entregar registros fotográficos del desarrollo de las obras, en medio magnético y físico 

(2 Copias). 

b) Suministrar a su costa todos los materiales, equipos, y herramientas que sean necesarios 

para su ejecución. 

c) Entregar memorias de Cálculo de las actividades. 

d) Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el interventor 

del contrato. 

e) Deberá adoptar las normas NSR-10, RAS 2000, norma INVIAS 

f) Mantener las medidas de seguridad, y señales de prevención de accidentes.  

g) Hacer entrega de los trabajos a la EMSER E.S.P una vez termine las obras. 

h) Cumplir sus obligaciones con el sistema general de seguridad social en los términos 

señalados por la circular conjunta 0001 de 2004, expedida por el Ministerio de la 

Protección Social.  

i) Presentar los soportes de pago de aportes al sistema de seguridad del personal 

vinculado a la obra. 

j) No podrá ceder el presente contrato sin autorización de la  EMSER E.S.P. 

k) Cronograma de actividades proyectado Semanalmente 

l) Realizar la respectiva Señalización del lugar de la obra y ubicar una valla informativa 

del contrato a ejecutar, de acuerdo a las medidas establecidas por la empresa. 

m) Las demás inherentes al objeto del contrato 

n) Presentar a la EMSER ESP a través de su supervisor un cronograma de actividades a 

realizar.  

o) Prestar colaboración para el cumplimiento de la labor encomendada al supervisor y/o 

interventor de acuerdo con lo establecido en el convenio, en el documento técnico y 

atender las observaciones que éste le formule, siempre que éstas sean de carácter 

contractual. Así mismo, entregar la información y documentos que el supervisor y/o 

interventor solicite.   

p) Presentar al supervisor y/o interventor las observaciones y sugerencias para garantizar 

la cabal ejecución del contrato 

q) Asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la EMSER y/o el supervisor y/o 

interventor, Cumplir con la normatividad técnica del sector agua potable y 

saneamiento básico ras 2000 y demás reglamentación vigente., resolución 2320 de 

noviembre de 2009, NTC ISO 9001 versión 2008, normas técnicas colombianas ICONTEC, 

normas compatibles AWWA y normas de sismo resistencia NTSR 10, RAS 2000 y Norma 

INVIAS. 
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r) Cumplir con los protocolos de Bioseguridad de conformidad con las actividades a 

ejecutar en desarrollo del contrato, dando cumplimiento a las Directrices del Gobierno 

Nacional en materia de Obras Públicas. 

s) Suscribir el acta de liquidación previa terminación del contrato y entrega final de 

ejecución del mismo avalado por el supervisor. 

OBLIGACIONES DE LA EMSER E.S.P: 

1. Suministrar al CONTRATISTA la información, documentación necesaria para el 

cumplimiento del contrato en la forma y oportunidad convenidas.   

2. Realizar la interventoría y/o supervisión al contrato para el control y seguimiento de las 

actividades que se desarrollen en cumplimiento del contrato  

3. Firmar con el contratista las actas de inicio, suspensión, modificaciones y demás 

documentos que se requieran para el buen desarrollo de la obra.  

4. Prestar el apoyo al contratista frente a modificaciones de diseño, trazado y demás que 

se llegaran a presentar.  

5. Desembolsar el valor del presente contrato según actas parciales autorizados por el 

supervisor, debiendo presentarse previamente los informes correspondientes 

aprobados por el supervisor del contrato, dar cumplimiento al Art. 50 de la ley 789 de 

2002 y del artículo 23 de la ley 1150 de 2007 sistema general de seguridad social y 

parafiscales.  

PARÁGRAFO: Los pagos del presente acto contractual estarán sujetos a la disponibilidad del 

Plan Anual de Caja PAC.  

6. Las demás propias de la naturaleza del objeto del contrato. 

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN  

(Acuerdo Nº 002 de junio 14 de 2019 - MODALIDADES DE CONTRATACIÓN Art 13 y Art 18) 

El manual de contratación de la EMSER en su CAPITULO VI, contempla las MEDIOS DE 

ESCOGENCIA. 

En virtud del principio de transparencia y selección objetiva, la empresa EMSER E.S.P escogerá 

a sus contratistas a través de las siguientes modalidades:  

1. Invitación abierta  

2. Invitación privada 

3. Contratos de mínima cuantía  

4. Contratación Directa  

Para este proceso por el valor a contratar, se aplica el Articulo 13 y Articulo 18, la modalidad 

de invitación Privada es la modalidad mediante la cual la empresa EMSER E.S.P invita a un 

número mínimo de Tres (03) proponentes los cuales deben estar inscritos en el registro de 

proponentes de la entidad y serán seleccionados atendiendo los criterios de clasificación en 

el registro. 

4. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  
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El presupuesto fue elaborado por la Dirección Técnica y de Planeación de la EMSER E.S.P., 

realizando el análisis de precios unitarios, en el cual se tuvo en cuenta, los precios de los 

materiales en las ferreterías locales, costo y dedicación de la mano de obra, rendimientos y 

cantidades de obra.  

5. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS 

FAVORABLE  

La Entidad debe establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la 

invitación, teniendo en cuenta: (a) el Riesgo del proceso de Contratación; (b) el valor del 

contrato objeto del Proceso de Contratación; (c) el análisis del sector económico respectivo; 

y (d) el conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. La 

Entidad no debe limitarse a la aplicación mecánica de fórmulas financieras para verificar los 

requisitos habilitantes. La Entidad debe determinar la oferta más favorable teniendo en 

cuenta las normas aplicables a cada modalidad de selección del contratista. Para el caso de 

invitación abierta: (a) la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en 

puntajes o fórmulas; o (b) la ponderación de los elementos de calidad y precio que 

representen la mejor relación de costo-beneficio. Si la Entidad decide determinar la oferta de 

acuerdo con el literal (b) anterior debe señalar en los pliegos de condiciones: 1. Las 

condiciones técnicas y económicas mínimas de la oferta. 2. Las condiciones técnicas 

adicionales que representan ventajas de calidad o de funcionamiento, tales como el uso de 

tecnología o materiales que generen mayor eficiencia, rendimiento o duración del bien, obra 

o servicio. 3. Las condiciones económicas adicionales que representen ventajas en términos 

de economía, eficiencia y eficacia, que puedan ser valoradas en dinero, como por ejemplo 

la forma de pago, descuentos por adjudicación de varios lotes, descuentos por variaciones 

en programas de entregas, mayor garantía del bien o servicio respecto de la mínima 

requerida, impacto económico sobre las condiciones existentes de la Entidad relacionadas 

con el objeto a contratar, mayor asunción de los riesgos, servicios o bienes adicionales y que 

representen un mayor grado de satisfacción para la entidad, entre otras. 4. El valor en dinero 

que la Entidad asigna a cada ofrecimiento técnico o económico adicional, para permitir la 

ponderación de las ofertas presentadas. La Entidad debe calcular la relación costo-beneficio 

de cada oferta restando del precio total ofrecido los valores monetarios asignados a cada 

una de las condiciones técnicas y económicas adicionales ofrecidas. La mejor relación costo-

beneficio para la Entidad es la de la oferta que una vez aplicada la metodología anterior 

tenga el resultado más bajo. La Entidad Estatal debe adjudicar al oferente que presentó la 

oferta con la mejor relación costo - Beneficio y suscribir el contrato por el precio total ofrecido. 

De acuerdo con la experiencia de la EMSER ESP, la alternativa consistente en la ponderación 

de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes y fórmulas establecidas en el 

pliego, es la mejor alternativa para la calificación de las propuestas. Los criterios de 

verificación de los requisitos habilitantes y los de calificación de las Propuestas, previstos en el 
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Pliego de Condiciones, Lo importante a tener en cuenta para seleccionar la oferta más 

favorable y conveniente para la entidad en este tipo de contratos, es la idoneidad, 

conocimiento y experiencia que acredite quien asuma la ejecución del objeto contractual, 

que garantice a la entidad la satisfacción de la necesidad planteada y por consiguiente el 

cumplimiento del objeto. De tal manera que estas condiciones deben constar en el contrato 

y acreditarse debidamente por el contratista. Por lo anterior se tienen en cuenta los requisitos: 

5.1. REQUISITOS HABILITANTES 

 

TIPO DE 

DOCUMENTOS 

DOCUMENTO 

D
O

C
U

M
E
N

TO
S
 D

E
 C

O
N

TE
N

ID
O

 J
U

R
ÍD

IC
O

  
 

Carta de presentación firmada en Original 

Presupuesto Oficial Firmado en Original, Los oferentes interesados 

deberán aportar los APU de cada ítem ofertado. 

Documento que acredite la constitución existencia y representación 

legal de la empresa oferente en el caso de consorcios o uniones 

temporales deberá adjuntarse el documento de cada una de ellas 

expedido con una antelación no mayor a treinta días por la cámara 

de Comercio.  

Garantía de Seriedad de la Propuesta expedida por una compañía 

de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare el 10% 

del valor del presupuesto oficial por un término de tres meses 

contados a partir del cierre de la invitación Privada. 

En caso de que la persona que firma la oferta no fuere el 

representante legal deberá anexar el respectivo poder autenticado, 

así mismo se debe renunciar si el apoderado está facultado para 

firmar el contrato. 

Experiencia General: El proponente debe aportar máximo 2 contratos 

de obra civil con entidades oficiales o privadas y la sumatoria del valor 

total ejecutado en los dos contratos debe superar como mínimo 100 

SMMLV; el proponente debe Anexar copia de los contratos y actas 

de liquidación o  de las actas finales. En el caso que uno o los dos 

contratos hayan sido ejecutados en Consorcio o Unión temporal; el 

proponente deberá adjuntar copia del documento de conformación 

del consorcio o de unión temporal, donde especifique claramente el 

porcentaje de participación del proponente, para tenerlo en cuenta 

para el cálculo de la experiencia general. Además, el proponente 

deberá acreditar el desarrollo de la actividad económica u objeto 

social durante al Tres (03) años anteriores a la fecha de presentación 

de la propuesta y su experiencia se contará a partir del registro del 

inicio de actividades en el Registro Único Tributario de la persona 

natural o del registro mercantil de constitución de la persona jurídica, 
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incluido consorcio o unión temporal ante la cámara de comercio 

respectiva según sea el caso. 

Experiencia Especifica: El proponente debe aportar máximo tres (03) 

contratos de obra civil que acrediten el componente 

“CONSTRUCCION DE TRAMO Y/O  RED DE ALCANTARILLADO ”  

Además se debe cumplir que la sumatoria de los valores totales 

ejecutados de estos Items en los contratos aportados,  y la sumatoria 

de los contratos aportados deben superar EL PRESUPUESTO OFICIAL Es 

requisito indispensable anexar copia de los contratos y  actas finales 

de recibo o liquidación de obra. En el caso que uno o los dos 

contratos hayan sido ejecutados en Consorcio o Unión temporal; el 

proponente deberá adjuntar copia del documento de conformación 

del consorcio o de la unión temporal, donde especifique claramente 

el porcentaje de participación del proponente, para tenerlo en 

cuenta para el cálculo de la experiencia específica.  

 

Para todos sus efectos tanto persona natural, jurídica y en el caso de 

consorcio o unión temporal, el SMLMV, se calculará de acuerdo con 

la siguiente fórmula: 

 

VFCSM = VFCP / SMLMV  Donde, 

 

VFCSM = Valor final del contrato, según acta de terminación y/o acta 

de liquidación y/o certificación expedida por el contratante donde 

se manifieste el valor final del contrato o valor facturado a la fecha, 

en salarios mínimos mensuales. 

VFCP = Valor final del contrato, según acta de terminación y/o acta 

de liquidación. SMLMV = Salario mínimo legal mensual vigente del año 

de liquidación del contrato. 

Año 
Salario mínimo 

diario 
Salario mínimo 

mensual 
Variación % 

anual * 
Decretos del Gobierno Nacional 

1984 376.60 11,298.00 0.00 N/A 

1985 451.92 13,558.00 20.00 0001 de enero de 1985 

1986 560.38 16,811.00 24.00 3754 de diciembre de 1985 

1987 683.66 20,510.00 22.00 3732 de diciembre de 1986 

1988 854.58 25,637.00 25.00 2545 de diciembre de 1987 

1989 1,085.32 32,560.00 27.00 2662 de diciembre de 1988 

1990 1,367.50 41,025.00 26.00 3000 de diciembre de 1989 

1991 1,723.87 51,716.00 26.10 3074 de diciembre de 1990 

1992 2,173.00 65,190.00 26.10 2867 de diciembre de 1991 

1993 2,717.00 81,510.00 25.00 2061 de diciembre de 1992 
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1994 3,290.00 98,700.00 21.10 2548 de diciembre de 1993 

1995 3,964.45 118,934.00 20.50 2872 de diciembre de 1994 

1996 4,737.50 142,125.00 19.50 2310 de diciembre de 1995 

1997 5,733.50 172,005.00 21.00 2334 de diciembre de 1996 

1998 6,794.20 203,826.00 18.50 3106 de diciembre de 1997 

1999 7,882.00 236,460.00 16.00 2560 de diciembre de 1998 

2000 8,670.00 260,100.00 10.00 2647 de diciembre 23 de 1999 

2001 9,533.33 286,000.00 10.00 2579 de diciembre 13 de 2000 

2002 10,300.00 309,000.00 8.00 2910 de diciembre 31 de 2001 

2003 11,066.67 332,000.00 7.40 3232 de diciembre 27 de 2002 

2004 11,933.33 358,000.00 7.80 3770 de diciembre 26 de 2003 

2005 12,716.67 381,500.00 6.60 4360 de diciembre 22 de 2004 

2006 13,600.00 408,000.00 6.90 4686 de diciembre 21 de 2005 

2007 14,456.67 433,700.00 6.30 4580 de diciembre 27 de 2006 

2008 15,383.33 461,500.00 6.40 4965 de diciembre 27 de 2007 

2009 16,563.33 496,900.00 7.70 4868 de diciembre 30 de 2008 

2010 17,166.67 515,000.00 3.60 5053 de diciembre 30 de 2009 

2011 17,853.33 535,600.00 4.00 033 de enero 11 de 2011 

2012 18,890.00 566,700.00 5.80 4919 de diciembre 26 de 2011 

2013 19,650.00 589,500.00 4.02 2738 de diciembre 28 de 2012 

2014 20,533.33 616,000.00 4.50 3068 de diciembre 30 de 2013 

2015 21.478,33 644.350.00 4.60 2731 de diciembre 30 de 2014 

2016 22.981,83 689.455.00 7.00 2552 de diciembre 30 de 2015 

2017 24.590,56 737.717.00 7.00 2209 de diciembre 30 de 2016 

2018 26.041,00 781.242.00 5.58 2269 de diciembre 30 de 2017 

2019 27.603,86 828.116.00 6.00 2451 de diciembre 27 de 2018 

2020 29.260,10 877.803.00 6.00 2360 de diciembre 26 de 2019 

2021 30.284,20 908.526.00 3.50 1785 de diciembre 29 de 2020 

2022 33.333,33 1.000.000.00 10.07% 1724 de diciembre 15 de 2021 

2023 38.666.66 1.160.000.00 16.00% 2613 de diciembre 28 de 2022 

2024 43.333.33 1.300.000.00 12.00% 2292 de diciembre 29 de 2023 

DOCUMENTOS DE 

CONTENIDO 

FINANCIERO Y 

TÉCNICO  

Registro Único Tributario Actualizado 

Formulario de Inscripción y Registro Único de Proponentes ante la 

EMSER E.S.P. 

Tarjeta Profesional de Ingeniero Civil o Arquitecto  

Certificado de Inscripción y Registro Único de Proponentes de la 

Cámara de Comercio con fecha de expedición no superior a treinta 

días 
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Certificado de Vigencia de COPNIAS (Actualizado) 
 

5.2. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO: 

PROFESIONAL FORMACIÓN Y EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA DEDICACIÓN 

Director de 

obra 

Ingeniero civil y/o Arquitecto con mínimo Diez (10) años 

de experiencia general, contados a partir de la 

expedición de la tarjeta profesional. 

30% 

Además de las certificaciones o demás documentos que acreditan la experiencia del 

personal propuesto, el proponente deberá adjuntar, los siguientes documentos por cada 

persona propuesta en el orden estrictamente señalado a continuación: 

 Copia de la tarjeta o matrícula profesional. 

 Vigencia de la tarjeta o matricula profesional no mayor a 6 meses. 

 Copia de Cedula de ciudadanía. 

 Carta de compromiso de cada personal propuesto debidamente suscrita, en la que 

además se declare bajo la gravedad de juramento, que la matricula profesional se 

encuentra vigente y que no ha sido sancionado dentro de los 2 años anteriores a la 

fecha establecida para la entrega de las propuestas. 

 Hoja de vida actualizada  

En caso de no cumplir con el personal requerido, la propuesta será NO HÁBIL. 

5.3. CAPACIDAD FINANCIERA 

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores financieros, con base en la 

información contenida en el RUP. (Admisible/ No Admisible). 

 

INDICADOR CONDICIÓN 

Índice de Liquidez Mayor o igual a 2    

Índice de Endeudamiento Menor o igual a 0.70      

Razón de cobertura de intereses Mayor o igual a 5     

Capital de Trabajo Mayor o Igual a 135 SMLV  

 

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores financieros, con base en la 

información contenida en el RUP. (Admisible/ No Admisible). 

5.4. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores, con base en la información 

contenida en el RUP.  

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

Rentabilidad Sobre Patrimonio Mayor o igual a 0.01 

Rentabilidad Sobre Activos Mayor o igual a 0.01 
 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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LA EMSER E.S.P evaluará las ofertas de los proponentes que hayan acreditado los requisitos 

habilitantes de conformidad con el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, en la 

evaluación de las Ofertas, LA EMSER realizará la ponderación del factor económico y el 

técnico de acuerdo con los puntajes indicados en la siguiente tabla.  

CRITERIO DE EVALUACIÓN  PUNTAJE 

FACTOR ECONÓMICO 40 

FACTOR TÉCNICO 60 

TOTAL PUNTAJE 100 
 

6.1. FACTOR ECONÓMICO 

La entidad a partir del valor total de las ofertas asignará máximo CUARENTA (40) puntos 

acumulables de conformidad con el siguiente procedimiento: 

 

a) Menor Valor  

Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la 

proximidad de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las 

fórmulas que se indica en seguida. Para la aplicación de este método LA EMSER procederá a 

determinar el menor valor de las Ofertas válidas y se procederá a la ponderación, de acuerdo 

con la siguiente fórmula. 

 

Puntaje i 

=  

( 40 x 

Vmin 

) 

 

Vi 

Donde,  

Vmin=Menor valor de las Ofertas válidas.  

Vi= Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i 

i = Número de oferta.  

En este caso se tomara el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la 

propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  

 

En todos los casos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor 

obtenido como puntaje.  

 

6.2. FACTOR TÉCNICO  

La oferta técnica tiene un puntaje de hasta (60) puntos, y se calculará de acuerdo con los 

siguientes criterios: 

CRITERIO DE EVALUACIÓN  PUNTAJE 

Menor Tiempo de Entrega de las Obra 

Proyectadas 
20 

Factor de calidad (acreditación y 

formación profesional del personal 

ofrecido) 

20 

Experiencia adicional 20 

TOTAL PUNTAJE 60 
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FORMA PROPUESTA DE PAGO La EMSER E.S.P, efectuará pagos mediante actas parciales, 

previa presentación y aprobación del informe de actividades, certificación del supervisor, 

firma del acta parcial de pago; y el saldo a la finalización, Además deberá primero, acreditar 

mediante certificación que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones al sistema de 

Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, conforme a lo establecido en la Ley 1150/07, 

y segundo, presentar el informe de actividades del periodo correspondiente con el visto 

bueno del supervisor asignado. 

 

EN TODO CASO EL PAGO ESTARA SUJETO A LA APROBACION DEL PAC (PROGRAMA ANUAL 

MENSUALIZADO DE CAJA) 

 

a) MENOR TIEMPO DE ENTREGA (20 puntos)  

 

Con el fin de garantizar el desarrollo de las obras de manera urgente debido a la temporada 

de lluvias que se aproxima, el (los) oferente (s) deberán proyectar un cronograma de 

actividades ajustado al tiempo de entrega propuesto  

 

Para lo cual el oferente que proyecte un menor tiempo de entrega con relación a las obras 

a contratar y la forma de pago planteada, se le otorgara un mayor puntaje de la siguiente 

manera 

 

OPCION REFERENCIA CANTIDAD 

Cronograma 1 Tiempo de Entrega de 40 a 45 Días Calendario 20 

Cronograma 2 Tiempo de Entrega de 46 a 50 Días Calendario 15 

Cronograma 3 Tiempo de Entrega de 51 a 60 Días Calendario 10 

 

b) FACTOR DE CALIDAD FORMACIÓN PROFESIONAL DEL PERSONAL PROPUESTO: (20 puntos) 

 

La entidad está interesada y quiere resaltar la importancia que el proponente escogido 

disponga de personal idóneo para el desarrollo del proyecto, para lo cual se otorgará puntaje 

según la experiencia y formación de los siguientes profesionales: 

PROFESIONAL 
FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 

REQUERIDA 
Puntaje 

Director de obra 

Ingeniero civil y/ o Arquitecto con 

mínimo Cinco (05) años de experiencia 

general, contados a partir de la 

expedición de la tarjeta profesional.  

Por cada certificación 

como director de obra se 

otorgarán 5 punto (Puntaje 

máximo = 20 puntos) 
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NOTA 1: Se deben anexar todos los documentos pertinentes para demostrar las anteriores 

condiciones para cada profesional.  

NOTA 2: Los títulos académicos obtenidos en el exterior deberán allegarse con el 

correspondiente acto administrativo de convalidación expedido por el Ministerio de 

Educación Nacional.  

c) EXPERIENCIA ADICIONAL (20 Puntos) 

La entidad está interesada en que el proponente adicionalmente a la experiencia especifica 

mínima requerida, demuestre la ejecución de contratos de obra del sector de agua potable 

y saneamiento básico con entidades oficiales o privadas, por lo cual otorgara puntaje 

adicional por cada contrato adicional al mínimo requerido.  

EXPERIENCIA ADICIONAL Puntaje 

Dos contrato adicional al mínimo requerido  5 

Tres contratos adicionales al mínimo requerido 10 

Cuatro contratos adicionales al mínimo 

requerido 

15 

Cinco o más contratos adicionales al mínimo 

requerido 

20 

 

7. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO  

La EMSER E.S.P, se permite establecer los riesgos así: Para los efectos previstos en el artículo 4 

de la Ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados en la contratación todas 

aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, 

tienen la potencialidad de alterar el equilibrio económico del contrato, pero que dada su 

previsibilidad se regulan en el marco de las condiciones inicialmente pactadas en los 

contratos y se excluyen así del concepto de imprevisibilidad. El riesgo será previsible en la 

medida que el mismo sea identificable y cuantificable en condiciones normales. En las 

modalidades de Licitación Pública, Selección Abreviada y Concurso de Méritos, la entidad 

deberá tipificar en el pliego de condiciones, los riesgos que puedan presentarse en el 

desarrollo del contrato, con el fin de estimar cualitativa y cuantitativamente la probabilidad 

e impacto, y señalará el sujeto contractual que soportará, total o parcialmente, la ocurrencia 

de la circunstancia prevista en caso de presentarse, a fin de preservar las condiciones iniciales 

del contrato. Los interesados en presentar ofertas deberán pronunciarse sobre lo anterior en 

las observaciones al pliego o en la audiencia convocada para el efecto, obligatoria dentro 

del procedimiento de licitación pública y voluntaria para las demás modalidades de 

selección en los que la entidad lo considere necesario, caso en el cual se levantará un acta 

que evidencie en detalle la discusión acontecida. 

La tipificación, estimación y asignación de los riesgos así previstos, debe constar en el pliego 

definitivo, así como la justificación de su inexistencia en determinados procesos de selección 

en los que por su objeto contractual no se encuentren. La presentación de las ofertas implica 



 

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

ESTUDIOS PREVIOS  

CÓDIGO FR-GA-017 VERSIÓN 01 
 

 

 

 

la aceptación, por parte del proponente, de la distribución de riesgos previsibles efectuada 

por la entidad en el respectivo pliego. Dada la naturaleza del contrato, se han identificado 

varios tipos de riesgos los cuales se detallan a continuación: De acuerdo con lo dispuesto en 

el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, la EMSER, con base en el conocimiento y la experiencia 

del desarrollo normal de sus propias actividades, considera que los riesgos que pueden 

presentarse en la ejecución del presente proceso contractual se resumen así: 6.1 Riesgo 

Ambiental Se entiende como el trámite ante las autoridades correspondientes para tener los 

permisos de utilización de las zonas de trabajo, fuentes, extracción, producción y colocación 

de materiales, licencia. Los costos que esto genere corresponden y serán asumidos en su 

totalidad por el proponente. 6.2 Riesgo Tributario Se entiende como posibles mayores costos 

en que pueda incurrirse al crearse un nuevo impuesto no descrito o existente al momento de 

presentarse la propuesta. Los costos que se puedan generar corresponde asumirlos a la 

entidad contratante. 6.3 Riesgo Financiero Tiene que ver con la capacidad que tiene el 

contratista para iniciar o continuar la obra en caso de que los anticipos y las actas no se 

cancelen dentro de los términos normales. Este riesgo debe ser asumido por el contratista 

hasta por un plazo de 60 días. 6.4 Riesgo de Alteración de Orden Público Se debe entender 

como la posibilidad que por ese componente se afecte el normal proceso de construcción. 

Como está estipulado en la ley, cuando esto se llegare a presentar será causal de ampliación 

de plazo o suspensión del mismo hasta que las condiciones de seguridad se normalicen, pero 

no de reconocimiento de mayores costos o desequilibrio económico. En cuanto al riesgo que 

pueda surgir por transporte de materiales, personas, equipos, por este tipo de circunstancias 

corresponde asumirlos y contemplarlos en su propuesta al proponente. 6.5 Riesgo geológico 

y de terremotos Por ser imprevisibles será asumido por la en entidad contratante. Se entiende 

como fallas geológicas, terremotos, movimientos telúricos. 6.6 Riesgo por condiciones 

climáticas adversas Se debe entender como la posibilidad de que las condiciones climáticas 

inicialmente analizadas para cuantificar los rendimientos de la obra cambien abruptamente 

e incidan sobre cumplimiento normal del cronograma de actividades en cuanto a plazo se 

refiere al igual que el impedimento de ejecutar el procedimiento constructivo inicialmente 

pactado en el cuadro de cantidades. Cuando esto se llegare a presentar será causal de 

ampliación de plazo o suspensión del mismo hasta que las condiciones climáticas sean 

óptimas para continuar con la construcción de las obras, pero no de reconocimiento de 

mayores costos o desequilibrio económico. En los casos donde no se superen las condiciones 

climáticas adversas ya ante la necesidad de ejecutar parcial o totalmente actividades 

previstas en el contrato, la entidad podrá de común acuerdo con el contratista bajo un marco 

previo de plena justificación técnica pactar nuevas actividades que permitan llevar a cabo 

el desarrollo de los trabajos en estas condiciones. Esta condición generaría un acta de 

modificación al contrato celebrado firmada por las partes. En caso de diferencias 

considerables entre la solicitud del contratista y lo determinado por la entidad contratante se 
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recurrirá a precio promedio del mercado. Se consideran condiciones climáticas adversas 

entre otras: lluvia excesiva, invierno prolongado, inundaciones, alto nivel freático, vientos 

huracanados, incendios forestales. 6.7 Riesgos por actos de terrorismo En caso de presentarse, 

debe ser plenamente demostrable y certificado por la autoridad competente y por la 

interventoría. En dicho evento será la entidad la encargada de asumir los riesgos del contrato 

celebrado y en ejecución. Sin perjuicio de que pueda ocurrir lo anterior, el Contratista 

proveerá por su cuenta el personal de vigilancia necesario para proteger las personas, las 

actividades ejecutadas, sus propiedades y las propiedades de la entidad y de terceros hasta 

la entrega total y definitiva. 6.8 Riesgo de Operación Los riesgos logísticos de para la operación 

del servicio objeto de este proceso son asumidos por el oferente adjudicatario. Así mismo, los 

efectos favorables y desfavorables derivados de las variaciones en los precios del mercado 

de los materiales, los insumos, mano de obra, y todo lo concerniente con el objeto de este 

proceso de selección, es por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario; y deberá soportar el 

100% de los riesgos de operación del bien objeto del presente contrato. 

6.12 Riesgo por el no pago de las prestaciones sociales de los trabajadores del contratista. 

El contrato obliga a destinar un grupo de trabajadores de todo nivel para su cumplimiento, 

por lo tanto, el contratista está obligado a cancelar de manera oportuna los salarios y 

prestaciones sociales de sus trabajadores. Para efectos de lo anterior y en el entendido que 

la entidad estatal es solidariamente responsable del cumplimiento de las obligaciones 

laborales por parte de su contratista, con el objeto de aminorar el riesgo, se obliga al 

contratista a constituir la garantía única para el pago de salarios, prestaciones sociales e 

indemnizaciones. 6.14 Riesgo de incumplimiento por parte del contratista El incumplimiento 

del contratista se encuentra amparado por el pacto de una CLAUSULA PENAL PECUNIARIA 

como una tasación anticipada de perjuicios, la cual se encuentra amparada por la garantía 

única de cumplimiento. Adicionalmente si las partes así lo acordaron, se establece la 

posibilidad de imponer multas para conminar al contratista a que cumpla, para lo cual las 

partes acuerdan que la entidad estatal podrá imponerla mediante acto administrativo 

debidamente motivado y cuyas sumas se encuentran amparadas por la garantía única de 

cumplimiento. 6.15 Calidad e idoneidad del servicio Por calidad de la obra o servicio se 

entiende el conjunto total de propiedades, ingredientes o componentes que lo constituyen, 

determinan, distinguen o individualizan. Por idoneidad de obra o servicio, se entiende la 

aptitud del mismo para satisfacer las necesidades para las cuales ha sido prestado el servicio, 

así como las condiciones bajo las cuales se debe utilizar en orden a la normal y adecuada 

satisfacción de dichas necesidades. El oferente adjudicatario es responsable de la calidad e 

idoneidad de la obra o servicio ofertado y adjudicado. El adjudicatario, deberá soportar y 

cubrir todos los riesgos derivados de la mala de calidad de la obra. 6.16 Riesgo por daños a 

terceros Este riesgo es asumido por el contratista, para lo cual deberá suministrar a favor de la 
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entidad póliza de seguros que ampare la responsabilidad civil extracontractual por daños a 

terceros. 

I. MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

IMPACTO (de 

acuerdo con la 

probabilidad de 

ocurrencia del 

evento) 

Estimación Asignación 

Existencia de condiciones climáticas, 

ambientales o 

Geográficas anormales que generen retraso, 

dificultad o imposibilidad de acceder a los 

sitios o lugares de ejecución de cada 

actividad que hace parte del alcance del 

contrato 

BAJO 

50% y 50% del 

Daño o 

perjuicio 

Contratista 

Entidad 

Inexistencia o limitaciones en las vías y/o de 

los medios de acceso y/o transporte de los 

equipos consultores o de las cuadrillas de 

obra. 

BAJO 

50% y 50% del 

Daño o 

perjuicio 

Contratista 

Entidad 

Imposición de nuevos tributos 
BAJO 

100% del daño 

o perjuicio 
Entidad 

Variación de tasas o tarifas de tributos 
BAJO 

100% del daño 

o perjuicio 
Entidad 

Incumplimiento del objeto del contrato, de 

su alcance o de los plazos pactado 
ALTO 

100% del daño 

o perjuicio 
Contratista 

Mala calidad de las obras, estudios, diseños 

y/o de los productos entregados 
ALTO 

100% del daño 

o perjuicio 
Contratista 

Cambios en el marco regulatorio o en la 

normatividad aplicable al proyecto 
BAJO 

100% del daño 

o perjuicio 
Entidad 

NOTA 1: Se recuerda a los interesados en participar en el presente proceso de selección, que 

dentro de todas las etapas del mismo, se tendrán en cuenta los principios de eficacia, en los 

términos establecidos en el inciso 5º del artículo 3º del Código Contencioso Administrativo.  

NOTA 2: Los riesgos señalados en el presente numeral deberán ser revisados por los interesados 

en participar en el presente proceso, de conformidad con las reglas señaladas en el 

documento. 

NOTA 3: Los riesgos previsibles asignados al contratista se entienden incorporados a su 

propuesta, así en caso que el riesgo se materialice éste no podrá alegar el desequilibrio 

económico del contrato en el entendido de que aceptó tal asignación.  

NOTA 4: La presentación de la oferta implica la aceptación por parte del proponente de la 

distribución de riesgos previsibles contenida en los pliegos definitivos, la cual no podrá variar 

mediante adenda en sus aspectos esenciales. 
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Como consecuencia de las observaciones realizadas por los interesados, la entidad, se 

pronunciará sobre la pertinencia o no de las mismas y establecerá la estimación, tipificación 

y asignación definitiva de los riesgos involucrados en la contratación. Vencido el plazo para 

discutir y revisar los riesgos previsibles identificados, si se presentare alguna observación 

adicional, la misma solo será estudiada y tenida en cuenta por parte de la Entidad, 

únicamente si diere lugar a modificar el pliego de condiciones mediante adenda. 

8. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS  

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas con ocasión del proceso de 

selección y del contrato, se exigirá al proponente garantía de seriedad de la oferta y al 

contratista con quien se celebre el contrato garantía de los siguientes amparos. A saber: 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

Garantía de Seriedad de la Oferta 

Por lo menos el diez por 

ciento (10%) del valor de 

la oferta 

desde la presentación de la 

Oferta hasta la aprobación de la 

garantía de cumplimiento del 

contrato 

Responsabilidad Civil 

Extracontractual 

Cinco por ciento (5%) del 

valor del contrato 
Igual a la vigencia del contrato 

Cumplimiento del contrato 
Diez por ciento (10%) del 

valor total del contrato 

Igual a la vigencia del contrato y 

hasta la liquidación 

Pago de salarios, prestaciones 

sociales legales e 

indemnizaciones laborales 

Cinco por ciento (5%) del 

valor total del contrato 

Igual a la vigencia del contrato + 

3 años 

Estabilidad y Calidad de la obra  
Treinta por ciento (30%) 

del valor total del contrato 

5 años a partir del Acta de recibo 

final 
 

Elaboro:  

 

NOMBRE: DIANA CAROLINA GILRADO 

CEBALLOS 

CARGO: Director Técnico y de Planeación    

 

 

 

FIRMA:_______________________________ 

 

 


