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ESTUDIOS PREVIOS Dirección Técnica y Planeación  

ENTIDAD 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y 

ASEO DEL LIBANO TOLIMA 

DEPENDENCIA QUE PROYECTA DIRECCION  TECNICA OPERATIVA Y PLANEACION  

DEPENDENCIA A LA QUE SE DIRIGE GERENCIA 

FECHA  Agosto 24 de 2015 

1.DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA 2012-2015 UNIDOS POR LA 

PROSPERIDAD DEL LIBANO, DONDE SE PUNTUALIZARON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TECNICOS, 

JURIDICOS Y HUMANOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO Y EN VIRTUD  DEL 

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL (PAVIMENTACIÓN) EN VARIAS VIAS DEL AREA URBANA DE NUESTRO 

MUNICIPIO. 

 

LA EMSER E.S.P. DENTRO DEL APOYO A LA GESTIÓN AL APOYO A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, 

ESTABLECE, SUSTITUIR 190 ML DE TUBERÍA EN CEMENTO A P.V.C CORRUGADA  SEGÚN NORMATIVIDAD 

VIGENTE, DE MANERA PRIORITARIA SOBRE LAS VIAS DONDE SE REALIZARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

MALLA VIAL Y COMO COMPLEMENTO, SE HACE NECESARIO LA CONSTRUCCION DE TRAMO DE 

ALCANTARILLADO PARA LA FUTURA URBANIZACION EN  EL PREDIO DEL TALLER MUNICIPAL. 
  

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES, Y LA IDENTIFICACIÓN DEL 

CONTRATO A CELEBRAR. 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA  IDENTIFICACION DEL CONTRATO 

A CELEBRAR – SUSTITUCION DE RED DE ALCANTARILLADO DE CEMENTO A P.V.C  Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 

LA CALLE 8 CON CARRERA 7 Y 7A BARRIO ESTADIO MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA. 

ITEM  DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

1 PRELIMINARES     

1.1 Localización y replanteo mL 190 

1.2 Señalización en guadua C/3 Mts y tela de cerramiento H=2 Mts mL 48 

1.3 corte pavimento rígido con cortadora mL 24 

1.4 Rotura de pavimento rígido e=0,15 m m2 8 

2. EXCAVACIONES Y RELLENOS     

2.1. Excavación en material conglomerado en seco de 0 a 2 Mts m³ 68 

2.2. Excavación en material común en seco de 0 a 2 Mts m³ 322 

2.3. Excavación en material común en seco de 2 a 4 Mts (entibado) m³ 35 

2.4. Suministro e instalación de arena de atraque de tubería m³ 32 

2.5. Cargue, suministro, extendida y compactación subbase granular m³ 48 

2.6. Relleno con material proveniente de la excavación c/20 cm m³ 331 

3. TUBERIAS Y ACCESORIOS     

3.1 Suministro e instalación de tubería PVC NTC 3722-315 mm (12") mL 69 

3.2 Suministro e instalación de tubería PVC NTC 3722-250 mm (10") mL 144 
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3.3 Suministro e instalación de tubería PVC NTC 3722-150 mm (6") mL 89 

3.4 suministro e instalación de silla yee 250x150mm und 15 

3.5 suministro e instalación de silla yee 315x150mm und 9 

4 POZOS DE INSPECCION 1,2      

4.1 base y cañuela en concreto 3000 PSI e=0,3 m  und 2 

4.2 cilindro en ladrillo tolete e=30 cm mL 3,0 

4.3 pañete interior pozo mL 3,0 

4.4 cono de reducción h =65 cm und 3 

4.5 suministro e instalación aro tapa tráfico pesado und 3 

4.6 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo C/40 cms und 8 

5 OTROS     

5.1 construcción de placa de 3000 de e=15cm m2 8 

5.2 Manejo de aguas con diámetros de 8" a 12" Glb 3 

5.3 Retiro de material sobrante a 8 km del sitio m³ 94,0 

5.4 adecuación de pozo und 1 

5.5 caja de inspección und 6 

5,6 cámara de caída a 8" Revestida en concreto, con malla con vena und 1 

5.7 demolición pozo  und 2 
 

2.2. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

2.2.1. Tipo de Contrato: Obra Civil 

2.2.2. Plazo de Ejecución: TREINTA  (30) días calendario. 

2.2.3. Lugar de Ejecución y/o de Entrega:  CALLE 8 CON CRA 7-7ª Barrio Estadio   

2.2.4. Valor estimado del contrato: $ 59`311.060.00 

2.2.5. Certificado de Disponibilidad Presupuestal: CDP No 443 de Agosto 18  de 2015 Rubro 05410102 Servicio de 

Alcantarillado.   

2.2.6. Forma de pagos: Se ha previsto pagos parciales contra factura de cobro presentada, previa presentación 

del Acta parcial y demás documentación requerida por parte del supervisor y un pago final, una vez finalizado 

el objeto contractual, previo informe, recibo a satisfacción y demás documentación que hacen parte de la 

finalización del contrato.  

2.2.7. Supervisión y/o Interventoría: Estará  a cargo del Director Técnico y de Planeación de la EMSER E.S.P. 

2.2.8. Obligaciones generales del contratista: Determinar detalladamente las obligaciones del futuro contratista 

y las actividades a realizar; por ejemplo: 

a. Entregar  reseñas  fotográficas del desarrollo de las obras,  en medio magnético y físico (2 Copias) 

b. Entregar 2 Planos Record de las obras ejecutadas en medio magnético y físico. 

c. Suministrar  a su costa todos los materiales, equipos, y herramientas que sean necesarios para su  ejecución. 

d. Entregar Memorias de Cálculo de las Actividades. 

e. Obrar con diligencia y el cuidado necesario  en  los  asuntos  que le asigne el interventor del contrato. 

f. Deberá adoptar las normas Ras 2000. 

g. Mantener  las medidas de seguridad, y señales de prevención  de accidentes.  

h. Hacer entrega de los trabajos a la EMSER E.S.P  una vez termine las obras  

i. Presentar los soportes de pago de aportes al sistema de seguridad  de todo el personal vinculado a la obra. 

j. No podrá ceder el presente contrato sin autorización de  la  EMSER E.S.P. 

k. Libro de obra o bitácora firmada por el supervisor. 
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l. Cronograma de actividades proyectado Quincenalmente 

m. Realizar la respectiva Señalización del lugar de la obra y ubicar una valla informativa del contrato a 

ejecutar, de acuerdo a las medidas establecidas por la empresa. 

n. Las demás inherentes al objeto del contrato. 

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN PRIVADA 
  

Manual  interno de contratación de EMSER E.S.P. artículo 968 del Código de Comercio; Código Civil,  Articulo 35 de ley 

142 de 1994 (Garantizar la libre concurrencia) y el Articulo 3 de la ley 689 de 2001.  

 
 

4 ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  
 

Fundamentados en la Guía de Precios Oficiales de la EMSER E.S.P.   
 

5. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE – 

ARTICULO 13 DE LA  LEY 1150  DE 2007 - ARTICULOS 209 Y 267 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA. 

(Principios de la Función Administrativa y de Gestión Fiscal) (Publicidad y Transparencia) 

 
 

El artículo 13 de la ley 1150 de 2007,  su Decreto reglamentario, Los Artículos 209 y 267 de la Constitución Política 

de Colombia  (Principios de la Función Administrativa y de Gestión Fiscal) señalan como factores de selección 

de la oferta más favorable los siguientes: 

 

• Requisitos Mínimos Habilitantes   
 

TIPO DE DOCUMENTOS DOCUMENTO 

D
O

C
U

M
E
N

TO
S
 D

E
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O
N

TE
N

ID
O

 

J
U

R
ÍD

IC
O

  
 

Carta de presentación firmada en Original 

Presupuesto Oficial Firmado en Original 

Documento que acredite la constitución existencia y representación legal de la empresa 

oferente en el caso de consorcios o uniones temporales deberá adjuntarse el documento de 

cada una de ellas expedido con una antelación no mayor a treinta días por la cámara de 

Comercio.  

Garantía de Seriedad de la Propuesta expedida por una compañía de seguros legalmente 

constituida en Colombia que ampare el 10% del valor del presupuesto oficial por un término de 

tres meses contados a partir del cierre de la invitación privada. 

En caso de que  la persona que firma la oferta no fuere el representante legal deberá anexar el 

respectivo poder autenticado, así mismo se debe enunciar si el apoderado está facultado para 

firmar el contrato. 

Especifica General El proponente deberá acreditar el desarrollo de la actividad económica u 

objeto social durante al menos cinco (05) años anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta y su experiencia se contara a partir del registro del inicio de actividades en el Registro 

Único Tributario de la persona natural o del registro mercantil de constitución de la persona 

jurídica, incluido consorcio o unión temporal ante la cámara de comercio respectiva según sea 

el caso. Experiencia Especifica en contratos de obra civil de construcción o sustitución de 

alcantarillados con entidades oficiales que superen el 100% del presupuesto aprobado, en los 

últimos 3 años. (Anexar copia de los Contratos y Actas de Liquidación.) 

DOCUMENTOS 

DE CONTENIDO 

Registro Único Tributario Actualizado 

Formulario de Inscripción y Registro Único de Proponentes de la Empresa 

Tarjeta Profesional de Ingeniero Civil o Sanitario 
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FINANCIERO Y 

TECNICO  

Certificado de Inscripción y Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio en 

original con fecha de expedición no superior a treinta días 

Certificado de Vigencia de COPNIAS (Actualizado) 

Cronograma de Actividades proyectado semanalmente 

 

 Acta de Visita de Obra Previa. 

 
 

Oferta más favorable: 

 

• Menor precio. 

• Mayor Experiencia General y Específica. 

• Menor Tiempo de Entrega. 
 

 

Condiciones Mininas Financieras Verificados en el RUP con corte al 31/12/2014 
 

• Capital de Trabajo mayor o igual al 100% del presupuesto oficial  

• Índice de Liquidez mayor o igual a 1.18 

• Índice de Endeudamiento menor o igual al 10% 

• Razón de Cobertura de Intereses mayor o igual a 5 

• Rentabilidad del Patrimonio mayor o igual 0.5 

• Rentabilidad del Activo mayor o igual a 0.08 
 

Condiciones Mínimas en relación a los bienes, obras y servicios que debe contar el proponente en el REGISTRO 

UNICO DE PROPONENTES – RUP,  donde se observe la siguiente clasificación UNSPSC: 

 

- 72 14 10 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS 

- 72 14 11 SERVICIO DE PAVIMENTACION Y SUPERFECIES DE EDIFICIOS DE INFRAESTRUCTURA 

- 72 15 27 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO. 

 

6. SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN 

AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO 
 

En la ejecución de objeto a contratar  se podría generar diferentes riesgos que serán cubiertos por las pólizas o 

garantías expedidas por una compañía de seguros: 

 

- Cumplimiento por el 15% del valor contratado, por el término del mismo y 6 meses más. 

- Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones por el (10%), por el termino del mismo y tres (3) años 

más.  

- Responsabilidad Civil Extracontractual por el (20%), por el término del mismo y dos (2) años más.  

- Estabilidad y Conservación de la Obra Ejecutada 

Calidad Bienes y Servicios por el (20%), a partir del acta de recibo de obra, por el término de cinco (5) 

años más. 

 

7.ANEXOS 
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Documentos técnicos o de soporte:  

- Cédula de ciudadanía 

- Certificado Antecedentes disciplinarios  (Verificados por la Empresa) 

- Certificado Antecedentes fiscales (Verificados por la Empresa) 

- Certificado de Antecedentes Judiciales (Verificados por la Empresa) 

- Soporte de Pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social 

 

8. RESPONSABLES 

 

La adecuada ejecución se hará por parte de la Dirección Técnica y planeación.  

 

NOMBRE: LUIS ENRIQUE GONZÁLEZ  

CARGO: Director Técnico  y planeación ( E) 

 

 

 FIRMA :   

 

 

 

________________________________________ 

NOMBRE: OMAR BROCHERO  OROZCO 

CARGO: Técnico Operativo grupo redes y aseo 

 

FIRMA :   

 

 

 

________________________________________ 

 

FIRMADO EN ORIGINAL 


